Priprava strategického parku Nitra
Priprava cestnej infraStruktury - Strategicky park Nitra (DSRS)

TECHNICKA SPRAVA

1. IDENTIFIKACNE UDAJE

Stavba:
Nazov stavby: Priprava strategického parku Nitra (cestna infrastruktura)
Nazov objektu: SO 303 PHS pri UK medzi krizovatkou ,,B“ a ,,E¢
Stupen PD Dokumentacia skuto€ného realizovania stavby (DSRS)
Kraj, VUC: Nitriansky
Okres: Nitra
Katastralne uzemie: k.0. LuZianky, Zbehy, Cakajovce
Charakter stavby: novostavba
Budlci spravca objektu: SSC
Stavebnik : Slovenska sprava ciest
MiletiCova 19
826 19 Bratislava
Zhotovitel stavby: Zdruzenie ,Infra8truktdra Nitra*
(Objednavatel’ dokumentacie) Doprastav, a.s., Drienova 27, 826 56 Bratislava
STRABAG, s.r.o0., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Riaditel stavby: Ing. Jozef Roviian
Hlavny zhotovitel’ projektovej
dokumentacie: DOPRAVOPROJEKT a.s., Kominarska 2-4, 832 03 Bratislava
Riaditel divizie: Ing. Jozef Harvancik
Hlavny inZinier projektu: Ing. Marta Kodajova
Projektant objektu: H&W INVEST s r.o.

Lubochnianska 4
831 04 Bratislava

ICO 35 906 626
Zodpovedny projektant: Ing. Milan Kollar

2.1 ZMENY OPROTI DSP

Oproti predchadzajicemu technickému rie$eniu (DSP) nedochadza k zmenam v dizke a vyske
protihlukovej steny. Dochadza k posunu (odsadeniu) PHS z dévodu dodrzania deformacénej zény od
zvodidla (zmena typu zvodidla).

Protihlukova stena bude umiestnena na teréne, na pravej strane objektu SO 115. Konstrukény
systém steny je tvoreny kotvenymi stipikmi s vyplfiou.

Dochadza k zmene v rieSeni hlavice piléty, hlavice Stvorcového pddorysu budu vyhotovené ako
kruhové, zabezpelujuce plynulé pokracovanie piloty (kruhovy tvar). Taktiez dochadza k
zmene spdsobu kotvenia stipov. Pévodné rieSenie kotvenia pomocou kotevnej platne a kotiev je
nahradené jednotnym rie$enim — votknutim stipov do hlavice piléty.
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Obsluzné dvere su kotvené pomocou vnutorného ramu ku telesu protihlukovej steny, ich vySka
je zvysena na 2400mm.
Vzhlad PHS — Zmenou rieSenia zakladania a hlavice piléty nedochadza k zmene celkového vzhladu
protihlukovej steny.

2.2 ZAPRACOVANE PRIPOMIENKY Z VYJADRENI KU STAVEBNEMU POVOLENIU

V ramci dokumentacie k stavebnému povoleniu neboli k dokumentacii rieSeného stavebného
objektu vznesené pripomienky.

3. FUNKCNE RIESENIE

Stavba sa nachadza v priemyselnej lokalite Nitra — Sever, v blizkosti obci Luzianky, Drazovce
a katastralnych Uzemiach: Mlynarce, Luzianky, DraZovce, Zbehy, Cakajovce, Zobor. V dotknutej lokalite je
planovana nova vystavba nového strategického parku. Predmetom tohto projektu je zriadenie trvalej cestnej
infrastruktary pre tento priemyselny park, vratane ciest, mostov, murov, protihlukovych stien, prekladok
potokov,  zriadenie verejného osvetlenia, NN pripojok, odvodnenia, preloZiek inZinierskych sieti
zasahujucich do buducich ciest.

Potreba protihlukovej steny je ur€ena v hlukovej Studii, ktora je spracovana na zdklade
podkladov a prieskumov dokumentéacie pre stavebné povolenie a G€innost protihlukovej steny je v nej
preukazana vypoctom. Hlukova Studia je suCastou Casti prieskumy tejto dokumentacie pre stavebné
povolenie.

Objekt protihlukovej steny sa nachadza v katastralnych Uzemiach Drazovce, Zbehy. Clona bude
chranit’ zastavbu obce DraZovce.

Jej zaciatok je vkm 0,006 So 115 vpravo. Je priamym pokragovanim protihlukovej steny SO 301.
Protihlukova stena je preruSena v km 0,159 SO 115. PokraCovanie steny je v km 0,146 SO 115. PreruSenie
protihlukovej steny je z dévodu napojenia komunikacie SO 154. Koniec PHS je v km 0,388 SO 115 vpravo.
V cca km 0,700 SO 115 sa nachadza most SO 206.

Vyska steny od nivelety komunikacie je uréena 4,5m (skutocna vyska steny je 5m).

V $irkovom usporiadani komunikacie je umiestnena v nespevnenej krajnici za deformaénou hibkou
zvodidla. Na moste je stena umiestnena na Zelezobetdnovej rimse. Skutoéna dizka steny je 415,3m. Stena
je navrhnuta ako pohltiva.

Pozadované parametre protihlukovej steny z hlukovej Studie — minimalna hodnota stupna
zvukovej nepriezvucnosti Rw = 33 dB (vratané nosnych a spajacich prvkov). Vysledny vioZeny utim
PHS po realizacii, zistovany v mieste objektivizacie do 100 metrov od PHS, musi byt minimalne 23
dB. Stredny Cinitel zvukovej pohltivosti min. as = 0,8 tak, aby bola dodrzana aj vy$Sie uvedena
nepriezvuénost.

Navrh rieSenia pozostava z pohltivej vyplne steny osadenej na Zelezobetdnovych parapetnych
paneloch. Panely s osadené do ocelovych stipov zaloZenych na Zelezobeténovych pilétach /resp. na
moste su ocelové stipy kotvené cez kotviacu platfiu do Zelezobeténovej rimsys.
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4. POPIS TECHNICKEHO RIESENIA

Protihlukova stena je umiestnena na pravej nespevnenej krajnici SO 115 v uréenom staniceni.
Moduly su Stvormetrové. Na zadiatku a koncoch PHS sa pouzili moduly dvojmetrové. Na moste SO
206 su moduly dvojmetrové. Pri krizovani so sietami, resp. pri inych koliziach sa pouzili aj moduly
trojmetrové. Ich vySka vychadza z hlukovej $tudie. Zaciatok steny je plynulym prepojenim s PHS 301.
Koniec steny je rieSeny postupnym uskakovanim z 4,5 na 2,5m.

Konstrukcia protihlukovej steny pozostava z:

- Zakladanie, stipy:

Nosna Cast protihlukovej steny vysky 4,5m, je tvorend ocelovym valcovanym profilom HEB 200.
Zakladanie je rieSené pomocou vitanej pildty s vypaznicou priemeru 0,6 m a hlavice piléty vySky 1,0
m. Hlavica piléty priemeru 0,6 m je priamym pokraCovanim piléty. Horna plocha hlavice piléty je od
HEB profilu vyspadovana so sklonom 7%. Stipik sa osadi do poZadovanej polohy pomocou tfna DN20
dizky 200 mm navareného zospodu HEB profilu do predvitaného otvoru v piléte. PodloZi sa do
pozadovanej vySky a zastabilizuje sa. Hlavica sa vybetdnuje aj s pridavnou vystuzou. V miestach
vyskovych skokov su stipiky opatrené plechmi hrabky 15 mm, ktoré s navarené do HEB profilov,
slizia na ulozenie beténovych profilov. VySkovy skok sa méze vyriesit aj podbeténovanim, v tomto
pripade by sa plech do nosnych stipikov nenavaril.

Zakladanie je rieS8ené pomocou vitanych pilét priemeru 600 mm, ktoré su votknuté do stredne
ufahnutych $trkov. DiZka pil6t v jednotlivych Usekoch zavisi od polohy Strkov a vy$ky nasypu cesty.

Protihlukova stena na moste je tvorena ocelovym valcovanym profilom HEB160. Stipik je do rimsy
zakotveny pomocou chemickych kotiev. Na ocelovy profil je v mieste uloZzenia navarena kotevna
platia hrubky 20 mm, s pédorysnymi rozmermi 400 x 4000 mm zosilnena vystuhou. Ocelovy stip je
ukotveny do hlavice pomocou Styroch kotevnych skrutiek M20 triedy 8.8 predopnutych na 70%.
Kotevna hibka je 195 mm a pouZije sa injektaZzna malta napr. FIS EM 390S.

Stipiky situované pred a za mostnym zaverom su upravené pomocou navarenej pasoviny $irky 30 mm
na prirubu HEB profilu. Tato uprava zabezpecuje pozZadovanu dilataciu PH steny v mieste mostnych
zaverov.

- Zelezobeténové parapety sa ukladaju priamo na hlavicu piléty pomocou gumovych loZisk, po vyske
sa stabilizuju v ocelovom stipiku taktieZ pomocou gumovych vymedzovacich lozisk. VySka beténovych
parapetnych panelov je 0,5 m, Sirka 0,12 m.

- z vyplhovych zvukovoizolacnych panelov v systémovom AL rame pohltivych pre modul 2,0 m, 3,0 m
a 4,0 m. VySka panelov je 1000 mm, alt. 500mm horny panel (v pripade potreby). Panel musi byt
opatreny systémom pero-drazka a musi mat integrované EPDM tesnenie. Dodato¢na fixacia panelov
skrutkami nie je dovolena. Zaistenie panelu medzi ocelové stipy musi byt zabezpecené systémovymi
fixalnymi pruZinami. Panely musia byt ukonené na vrchnej a spodnej hrane AL systémovym krycim
profilom. Vrchny kryci profil musi byt systémovy pero-drazka. Panely musia mat na spodnej hrane
systémové drenazne otvory na odtok dazdovej vody. Nie je pripustné aby dazdova voda stekala
zvrchného panelu na spodok panelu anéasledne na nizSi panel. Farebny odtieri panelov je
PAN7729C.

- z obsluznych vychodov, ktoré su umiestnené na zaciatku a na konci mosta SO 206. Obsluzny
vychod pozostava zjednokridlovych dveri so samozatvaracim mechanizmom a z vyplfiovych
zvukovoizolaénych panelov v systémovom AL rame. Prah dveri je rieSeny 6ks zahradnymi
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obrubnikmi, ktoré sa osadia do beténového 16Zka. Beténové 16zko bude opatrené 6ks konstruk&nou
vystuzou ¢8.

Materidl nosnej Casti PH steny:

Betdén podfa STN EN 206-1:

Piloty C25/30 - XC2, XA1 (SK) - Cl 0,2 - Dmax 16
Betdnovy parapet C35/45-XF4-XC4-XD3 (SK) - Cl 0,4 - Dmax 16
Betonove 16zko pod obrubnik  C35/45-XF4-XC4-XD3 (SK) - Cl 0,4 - Dmax 16

Betonarska vystuz : B 500B
Ocel : S 235

Stena v celom svojom rozsahu tvori lomenicu.
Osadenie v prieénom reze komunikacie

PozZiadavka na osadenie protihlukovej steny bola stanovena v uréenom staniCeni — ¢o najblizSie ku
zdroju hluku.

V nasype cestného telesa je protihlukova stena osadena osovo vo vzdialenosti 2,15 m od krajnice,
v pripade subehu s verejnym osvetlenim 2,45 m od krajnice. Na moste je stena osadena osovo 1,33m
od krajnice, resp. zvodidla. V dizke cca 50metrov pred prerusenim steny je PHS odsadena od krajnice
3,5m z dbévodu rozhladu pre pripdjajucu sa komunikaciu SO 154.

Povrchové upravy

Parapetny Zelezobeténovy panel bude natrety dvojnasobnym ochrannym akrylatovo zZiviCnym
naterom proti pésobeniu soli.

Povrchové upravy steny ocelovych konstrukcii /hribka pozinkovania/ v zmysle STN EN ISO
1461. Vyplhové zvukoizolacné panely sa na stavbe nebudu upravovat.

Ochrana pre atmosférickym prepatim.

Pre ochranu nosnych uholnikov PHS pocas jej vystavby ako aj uZivania sa ako zvodova
sustava pouzije ocelova konstrukcia stipov, ktord musi byt vodivo vzajomne prepojena medzi sebou
a pripadne aj prepojena s vystuzou celého beténoveého zakladu na oboch koncoch.

Protihlukova stena je uzemnena pomocou pasoviny, ktora sa uchyti pomocou skrutky M10 zo
zadnej &asti priruby ocelového stipika (pri pohlade od cesty) vo vyske 0,5 m nad terénom.
V ocelovych stipikoch sa vytvori v tomto mieste ako predpriprava otvor DN 12 mm.

Na konci prepojenia PHS sa eSte aj uzemni dostatoénym po&tom zemniacich ty¢i do zeme.
PoCet zemniacich ty&i bude spresneny meranim uzemnenia v danom mieste realizacie PHS.
V pripade Ze vitrase PHS sa nachadza aj verejné osvetlenie toto taktiez bude prepojené
s uzemnenim PHS. Celkové hodnota zemniaceho odporu 2 ohmy.

5. KRIZOVANIE PROTIHLUKOVEJ STENY S INYMI OBJEKTAMI

- SO 613- pripojka NN pre VO, stani¢enie PHS 0,059-0,062km, stipiky &.15-16

- SO 613- pripojka NN pre VO, stani¢enie PHS 0,0906-0,0946km, stipiky &.31-32
- SO 651- OV ORANGE, stani¢enie PHS 0,3876-0,3916km, stipiky ¢.122-123

- stipiky &.0-15, 8.121-135: v sibehu so stenou je vedené verejné osvetlenie
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6. GEOLOGICKE POMERY A ZAKLADANIE
6.1 Geologické pomery

Pre rieSenu lokalitu boli spracované geologické vrty. V3etky rieSené PHS budu alternativne
osadené v navrhovanych nasypoch cesty.

6.2 Zakladové konsStrukcie

Zakladanie je rieSené pomocou vitanej pildty priemeru 0,6 m , hlavice piloty vysky 1,0 m
a priemeru 0,6 m do ktorej je stlpik ukotveny

7. VYTYCENIE OBJEKTU

Celkové vytyCenie objektu je v suradnicovom systéme S-JTSK, realizacia JTSK, vySkovy
systém BpV. Pred zahéajenim prac je potrebné vytycCit vSetky inZinierske siete.

8. UPRAVA REZIMU POVRCHOVYCH A PODZEMNYCH VOD
Charakter objektu nema dopad na rezim prudenia povrchovych vod.

9. POZIADAVKY NA POSTUP STAVEBNYCH PRAC A UDRZBU
9.1 Hlavné zasady postupu vystavby

Vystavba PHS sa zacne po vykonani prekladok inzinierskych sieti a vybudovani zemnej plane vitanim
pilét a vykopmi pre patky. V tejto faze musia byt vytycené prekladky, skontrolované bude vytyCenie
pilét voci ich ochrannym pasmam.

Po vybudovani pil6t budu osadené ocelove stipy, dobeténované hlavice pilét a osadené zakladové
tramy. Uzemnenie ocelovych stlpov bude vykonané okamzite po ich postaveni.

V zavere prac na komunikacii budu osadené vypliové panely a vykona sa ich utesnenie v nosnom
stipe.

9.2 Poziadavky na udrzbu

Udrzba protihlukovej steny pozostava z jej Sistenia tlakovou vodou po zimnom obdobi. Dalsie
poziadavky nie su stanovené.

Pri pravidelnych obhliadkach je potrebné sledovat stav naterov a ochranu skrutiek prichytenia stipov.
9.3 Suvisiace objekty

SO 115 — Ugelova komunikacia medzi krizovatkami ,B“ a ,E*.
S0206 — Most

10. CHARAKTERISTIKA A RIESENIE OBJEKTU Z ROZNYCH HLADISK

10.1 RieSenie z hladiska hladiska starostlivosti o zivotné prostredie

Prevadzka objektu nema negativny vplyv na Zivotné prostredie, ku vzniku odpadov nedochadza.
Naopak funkcia objektu zabezpeluje zniZenie hlukovej zataze v dotknutom uzemi dopravnej stavby.

10.2 RieSenie z hladiska bezpecénosti cestnej premavky

Pozdiz komunikacie je navrhnuté zvodidlo s trovriou zadrzania H1 a deformaénou hibkou 1,5 m.
Nadzemné konstrukcie protihlukovej steny do tejto hibky nezasahuiju.

10.3 Riesenie z hladiska BOZP a prevadzky stavebnych zariadeni po€as vystavby

VSetky prace a cCinnosti v ramci stavby je potrebné vykonavat so zretelom na ochranu zdravia a
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bezpec€nosti zamestnancov a personalu zhotovitelov a ostatnych stran zu¢astnenych na stavbe, na
vytvorenie pozitivneho a bezpecného pracovného prostredia, na ochranu verejnosti pred zranenim a
materialnymi 8kodami, na ochranu Zivotného prostredia. Zvlastnu pozornost je nutné venovat
preventivnym pracam na zabranenie vyskytu urazov.

BOZP musi byt na stavenisku zabezpecovana vSetkymi u¢astnikmi stavby.

BezpecCnost a ochrana zdravia je definovana nasledujucimi zakonmi, ktoré musi zhotovitel stavby
reSpektovat' :

355/2007 Z.z. O ochrane, podpore arozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych
zakonov

126/2006 Z.z. O verejnom zdravotnictve a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

124/2006 Z.z. O bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov.
147/2013 Vyhlaska o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach.

391/2006 Nariadenie vlady SR o minimalnych bezpecénostnych a zdravotnych poziadavkach na
pracovisko (prebera Smernicu Rady 89/654/EHS z 30.11.1989 o minimalnych poziadavkach na
bezpecnost a ochranu zdravia na pracovisku)

147/2013 Vyhlaska, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpec€nosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach

392/2006 Nariadenie vlady SR o minimalnych bezpefnostnych a zdravotnych pri pouZivani
pracovnych prostriedkov

396/2006 Nariadenie vlady SR o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na
stavenisko

395/2006 Nariadenie vlady SR o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych
ochrannych pracovnych prostriedkov

387/2006 Nariadenie vlady o poziadavkach na zaistenie bezpeénostného a zdravotného oznacenia pri
praci

281/2006 Nariadenie vlady o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach pri ruénej
manipulacii s bremenami

596/2002 Z.z. O ochrane zdravia fudi

140/2008 Z.z., ktorym sa meni a dopifia zakon &. 124/2006 Z. z. o bezpeé&nosti a ochrane zdravia pri
praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni zakona €. 309/2007 Z. z. a o zmene a
doplneni zdkona &. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov

359/2007 Zakon o prevencii a naprave environmentalnych $kéd a o zmene a doplneni niektorych
zakonov

309/2007 Zakon, ktorym sa meni a dopifia zakon &. 124/2006 Z. z. o bezpe&nosti a ochrane zdravia
pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov a ktorym sa menia a dopifiaju niektoré zakony

Vyhladka MPSVaR ¢&. 508/2009 Z.z. na zaistenie bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci
s technickymi zariadeniami, novelizovany pod €. 435/2012

Zakon €. 264/1999 Z.z. o technickych pozZiadavkach na vyrobky a posudzovanie zhody a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov

Zakon €. 125/2006 Z.z. o inSpekcii prace so zapracovanymi zmenami

Zakon €. 50/1976 stavebny zékon v zneni neskorsich predpisov

Nariadenie Vlady SR &. 387/2006 Z.z. o poziadavkach na zaistenie bezpecnostného a zdravotného
oznacenia pri praci

Ostatné platné bezpecnostné predpisy a technické normy a nariadenia vydané na zaistenie ochrany
zdravia, bezpecnosti prace atechnickych zariadeni, platnych v Case realizacie stavby (dalSich
vladnych nariadeni, vyhlaSok SUBP, resp. Narodného inSpektoratu prace, STN a inych) pri vSetkych
vykonavanych ¢innostiach

10.4 RieSenie ochrany proti agresivnemu prostrediu

Zakladové konstrukcie budu chranené vocéi agresivite prostredia dostatoCnym krytim vystuze.
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11. BILANCIA ZEMNYCH PRAC A MANIPULACIA S NIMI

Zemné prace budu pozostavat zo zeminy vytlacenej z vitania pilét a vykopov pre zakladové patky.
Tato zemina je prebyto€na v rdmci tohto objektu a bude pouZitd pri vystavbe inych objektov stavby.
Zasypy su sucastou objektu komunikacie.

12. BILANCIA ODPADOV A NAKLADANIE S NIMI

Vystavbou objektu vznikne niekofko druhov odpadov. Odpad bude po roztriedeni odvazany na
druhotné vyuzitie a dalSie zhodnotenie.

Predpokladané produkované druhy odpadov pocas vystavby (Z.z. 79/2015)

gé;lg chruhu Nazov druhu odpadu Kategoria Mnozstvo
15 Odpadové obaly, absorbenty, handry na distenie, filtracny

material a ochranné odevy inak neSpecifikované
1501 01 obaly z papiera a lepenky (6] 0,110t
1501 02 obaly z plastov (6] 0,140 t
1501 06 zmieSané obaly [®) 0,900 t
17 Stav'ebné odpady a odpady z demolacii vratane vykopove;j

zeminy
17 01 01 beton ®) 0,400 t
17 02 01 drevo O 0,200 t

O — ostatny odpad, N — nebezpectny odpad

Uvedené hodnoty su predpokladané, zhotovitel je povinny viest evidenciu skutoéného mnozZstva
odpadov podla druhu a zahrnut ju do dokumentacie stavby.

13. POUZITE TECHNICKE PREDPISY

Uplatfiované normy, smernice a technické podmienky:

EN 14388:2008
EN 1794-1:2003

EN 1794-1:2011

EN 1794-2:2003

EN 1794-2:2011

EN 1793-1:1997

EN 1793-1:2013

EN 1793-2:1997

EN 1793-2:2013

Zariadenia na zniZenie hluku z cestnej dopravy. Specifikacie

Zariadenia na znizenie hluku z cestnej dopravy. Neakusticke
vlastnosti. Cast’ 1: Mechanické viastnosti a poziadavky na stabilitu

Zariadenia na znizenie hluku z cestnej dopravy. Neakusticke
vlastnosti. Cast’ 1: Mechanické vlastnosti a poziadavky na stabilitu

Zariadenia na znizenie hluku z cestnej dopravy. Neakusticke
vlastnosti. Cast 2: VSeobecna bezpecnost a poziadavky tykajuce sa
zivotného prostredia

Zariadenia na znizenie hluku z cestnej dopravy. Neakusticke
vlastnosti. Cast’ 2: VSeobecna bezpecnost a poziadavky tykajuce sa
zivotného prostredia

Zariadenia na zniZenie hluku z cestnej dopravy. Skusobné metddy
urovania akustickych vlastnosti. Cast 1: UrCenie zvukovej pohltivosti

Zariadenia na zniZenie hluku z cestnej dopravy. SkuSobné metddy
urovania akustickych vlastnosti. Cast 1: UrCenie zvukovej pohltivosti

Zariadenia na zniZenie hluku z cestnej dopravy. SkuSobné metddy
urCovania akustickych vlastnosti. Cast 2: Uréenie vzduchovej
nepriezvucnosti

Zariadenia na znizenie hluku z cestnej dopravy. Skusobneé metddy
urovania akustickych vlastnosti. Cast 1: Uréenie zvukovej pohltivosti
za podmienky difuzneho hlukového pola

Priprava strategického parku Nitra

Cast, profesia / Profession: Dopravné stavby / Road buildings Strana-Page: 7/ 8
Zakladny kod Zona Stupen Profesia Typ Por. &islo Revizia

Basic code Zone Stage Profession Type Serial No. Revision
S|o[3]0]3] | B|P[D]S] DloJcloJo]1]o]oO




Priprava strategického parku Nitra

Priprava cestnej infraStruktury - Strategicky park Nitra

(DSRS)

e EN 14389-1:2007

e EN 14389-2:2004

Bratislava, maj 2018

Zariadenia na znizenie hluku z cestnej dopravy. Metddy hodnotenia
dlhodobej ucinnosti. Cast’ 1 Akustické vlastnosti

Zariadenia na znizZenie hluku z cestnej dopravy. Metddy hodnotenia
dlhodobej ucinnosti. Cast' 2 Neakustické vlastnosti

Vypracoval: Ing. arch. Eva Petrovi¢ova
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