


Zmena	Popis zmeny	Dátum	Spracoval	Schvaľoval
a				
b				
c				

NÁZOV STAVBY

PRÍPRAVA STRATEGICKÉHO PARKU NITRA (cestná infraštruktúra)

STAVEBNÍK/INVESTOR 	Slovenská správa ciest Miletičova 19, 826 19 Bratislava	
STAVEBNÝ DOZOR 	Slovenská správa ciest Miletičova 19, 826 19 Bratislava	PEČIATKA
	ZODPOVEDNÝ SD	PODPIS
ZHOTOVITEĽ STAVBY  	ZDRUŽENIE „INFRAŠTRUKTÚRA NITRA“ Vedúci člen združenia: Doprastav, a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava Člen združenia: STRABAG, s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava	PEČIATKA
	RIADITEĽ STAVBY - PREDSTAVITEĽ ZHOTOVITEĽA	ING. J. ROVNAN
		PODPIS

SO 303

ZHOTOVITEĽ DRS:  DOPRAVOPROJEKT, a.s. DIVÍZIA BRATISLAVA I 83203 BRATISLAVA, KOMINÁRSKA 2,4	DOPRAVOPROJEKT, a.s. DIVÍZIA BRATISLAVA I Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava		
	RIADITEĽ DIV. BRATISLAVA I	ING. J. HARVANČÍK	PODPIS 
	HL. INŽ. PROJEKTU	ING. M. KODAJOVÁ	PODPIS
	Č. ZÁKAZKY	7782-03	
PODZHOTOVITEĽ DRS:  H&W INVEST s.r.o. Sídlo - Ľubochňianska 4, 831 04 Bratislava	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	ING. MILAN KOLLÁR	PODPIS 
	KONTROLOVAL	ING. PETER HOLLY	PODPIS
KRAJ: NITRIANSKY OKRES: NITRA	KATASTR. ÚZEMIE: k.ú. Mlynárce, Lužianky, Dražovce, Zbehy, Čakajovce, Zobor	DÁTUM	07/2017
OBJEKT / BUILDING	SO 303 PHS pri ÚK medzi križovatkami "B" a "E" SO 303 PHS (anti-noise wall) near ÚK (special communication) between crossroads B and E	FORMÁT	
		MIERKA	
		STUPEŇ	DRS
		ČÍS. ZÁKAZKY	20171011
NÁZOV PRÍLOHY/ TITLE	VÝKAZ VÝMER BILL OF QUANTITIES	ČÍS. SÚPRAVY:	ČÍS. PRÍLOHY:

ČASŤ STAVBY :

SO 303 PHS PRI ÚK MEDZI KRIŽOVATKAMI "B" A "E"

KS:

2111

POLOŽKA				VÝKAZ VÝMER	M.J.	MNOŽ.
Č.	KÓD KP	KÓD KP	KÓD PP			
	45.00.00			VŠEOBECNÉ POLOŽKY V PROCESE OBSTARÁVANIA STAVIEB		
1		00010403		Zmluvné požiadavky poplatky za skládky zeminy	m3	253,77
	45.11.24			OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE		
2		01060204	106020401	Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny, vodorovné nad 5 000 m, tr. horniny 1-4 <i>piloty - vytlačená zemina</i>	m3	253,77
	45.21.72			PRÁCE NA MONTÁŽI PREFABRIKOVANÝCH BUDOV		
3		15030406		Stĺpy, piliere, podpery skeletové z dielcov kovových <i>stĺpy protihlukovej steny ocelové vr. krycieho uzatváracieho profilu na ocelový stĺp, montážnych otvorov, ukotvenia, tesnenia, a protikoróznej ochrany pozinkovaním</i> HEB 160 : 2777,66 kg HEB 200 : 46405,45 kg Spolu:	t	49,18
	45.23.12			PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK		
4		22250218	2225021801	Doplňujúce konštrukcie, protihlukové steny železobetónové Doplňujúce konštrukcie, protihlukové steny železobetónové, na mostoch a múroch <i>železobetónové parapetné panely; hr. 120 mm</i> 1,96*0,50 - 48 ks (BP1) 1,96*0,60 - 7 ks (BP2)	m2	221,99

ČASŤ STAVBY :

SO 303 PHS PRI ÚK MEDZI KRIŽOVATKAMI "B" A "E"

KS:

2111

POLOŽKA				VÝKAZ VÝMER	M.J.	MNOŽ.
Č.	KÓD KP	KÓD KP	KÓD PP			
5	22250262	2225026201		2,96*0,50 - 2 ks (BP3)	2,96	1 826,63
				2,96*0,60 - 1 ks (BP4)	1,78	
				3,96*0,50 - 37 ks (BP5)	73,26	
				3,96*0,60 - 34 ks (BP6)	80,78	
				3,96*0,70 - 1 ks (BP7)	2,77	
				2,96*0,40+2,18*0,6- 1 ks (BP8 atyp)	2,49	
				2,96*0,40+1,98*0,50 - 1 ks (BP9 atyp)	2,17	
				1,26*0,20 - 2 ks (obsl. východ)	0,50	
				Spolu:	221,99	
				Doplňujúce konštrukcie, protihlukové steny kovové		
				Doplňujúce konštrukcie, protihlukové steny kovové, na mostoch a múroch	m2	
				<i>Vegetačné hliníkové panely výplňové pohltivé HPP vr. oceľovej rohože, PES tkaniny, gumového tesnenia a protikorošnej ochrany pozinkovaním</i>		
				1,96*1,0 - 216 ks (HPP1)	423,36	
				1,96*0,50 - 42 ks (HPP2)	41,16	
				2,96*1,0 - 16 ks (HPP3)	47,36	
6	22250981	2225098101		2,96*0,50 - 3 ks (HPP4)	4,44	6,00
				3,96*1,0 - 292 ks (HPP5)	1 156,32	
				3,96*0,5 - 73 ks (HPP6)	144,54	
				1,26*0,50 - 2 ks (obsl. východ)	1,26	
				1,26*1,0 - 2 ks (obsl. východ)	2,52	
				Spolu:	1 820,96	
				<i>Obslužné jednokrídlové dvere so samozatváracím mechanizmom</i>		
				Rozmer: 1,26x2,25 m - 2 ks	5,67	
				Doplňujúce konštrukcie, obrubníky záhonové		
				Doplňujúce konštrukcie, obrubníky záhonové betónové	m	
				0,5*12 "dodanie a osadenie obrubníkov do betónu	6	

ČASŤ STAVBY :

SO 303 PHS PRI ÚK MEDZI KRIŽOVATKAMI "B" A "E"

KS:

2111

POLOŽKA				VÝKAZ VÝMER	M.J.	MNOŽ.
Č.	KÓD KP	KÓD KP	KÓD PP			
7	45.25.21	02020673	0202067302	ŠPECIÁLNE ZÁKLADOVÉ PRÁCE Vrty pre pilóty, tr.horniny III Vrty pre pilóty, tr.horniny III, D do 600 mm <i>Vrty pre piloty vr. hlavíc</i> <i>priemer vrtu 600 mm - dl. 6,0 m, 94 ks</i> 564,00 <i>priemer vrtu 600 mm - dl. 7,0 m, 30 ks</i> 210,00 Spolu: 774,00	m m	774,00
8		02040222	0204022202	Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, beton železový Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, beton železový C 25/30 <i>dl. 6,0 m, 94ks (priemer 600 mm)</i> 185,95 <i>dl. 7,0 m, 30 ks (priemer 600 mm)</i> 67,82 Spolu: 253,77	m3 m3	253,77
9		02040223	0204022304	Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, betonárska Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, betonárska výstuž <i>Výstuž pilot vr.hlavíc</i> <i>dl. 6,0 m, 94 ks ; 243*162,77/1000</i> 15,30 <i>dl. 7,0 m, 30ks ; 89*182,18/1000</i> 5,47 Spolu: 20,77	t	20,77
10	45.25.32	11010211	1101021101	OSTATNÉ BETONÁRSKE PRÁCE Základy, pätky, debnenie tradičné Základy, pätky, debnenie tradičné drevené <i>hlavica pilóty</i> <i>3,14*0,6*1,0*(94+30)</i> 233,62	m2 m2	233,62

ČASŤ STAVBY :

SO 303 PHS PRI ÚK MEDZI KRIŽOVATKAMI "B" A "E"

KS:

2111

POLOŽKA				VÝKAZ VÝMER	M.J.	MNOŽ.
Č.	KÓD KP	KÓD KP	KÓD PP			
				<i>Spolu:</i>	233,62	

ČASŤ STAVBY :

SO 303 PHS PRI ÚK MEDZI KRIŽOVATKAMI "B" A "E"

KS:

2111

POLOŽKA				VÝKAZ VÝMER	M.J.	MNOŽ.
Č.	KÓD KP	KÓD KP	KÓD PP			
11	45.31.13	91220501	9122050101	ELEKTROINŠTALAČNÉ PRÁCE V OSTATNÝCH OBJEKTOCH Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - podpery vodičov Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - podpery vodičov nadzemných 12+124 136 12 (HEB180) 124 (HEB200)	ks ks	136,00
12		91221001	9122100103	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi FeZn Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi FeZn pásové úsek 1 : 163,60 m 163,6 úsek 2 : 252,0 m 252 Spolu: 415,60	m m	2 727,08
13	45.42.12	67120900		OSTATNÉ ZÁMOČNÍCKE PRÁCE KOVOVÉ Doplňky, atypické konštrukcie Doplnky pre oceľové stĺpy HEB 160, vr. gumového tesnenia a protikorošnej ochrany pozinkovaním <i>Kotviace skrutky, galvanicky zinkované, kot. hl. 320 mm, injekt. malta / osadenie stĺpika na rímsu mosta -12 x 4 ks (4 ks na platňu stĺpa)</i> - P20-400*400 25,12*12 301,44 - P12-150*150 1,48*12 17,76 - P15-130*120 1,84*2 3,68 - P12-30*H 2,83*(4,55*2) 25,753 Spolu: 348,633 Doplnky pre oceľové stĺpy HEB 200, vr. gumového tesnenia aprotikorošnej ochrany pozinkovaním - trň DN 20 dl.200 mm - 0,49*124 60,76	kg	802,83

ČASŤ STAVBY :

SO 303 PHS PRI ÚK MEDZI KRIŽOVATKAMI "B" A "E"

KS:

2111

POLOŽKA				VÝKAZ VÝMER	M.J.	MNOŽ.
Č.	KÓD KP	KÓD KP	KÓD PP			
				- P15-167*140 2,75*(57+16) 200,75 - P15-100*100 1,18*3 3,54 - P15-175*100 2,06*3 6,18 - P12-100*H 9,42*(6,055+6,105) 114,5472 - P12-120*H 11,30*(6,055) 68,4215 Spolu: 454,1987		
14	45.43.22	73020203	7302020301	KLADENIE OSTATNÝCH DLÁŽKOVÝCH KRYTÍN Syntetické, z plastbetónu epoxidového Syntetické, z plastbetónu epoxidového, hr 10 mm <i>"plastmalta. hr. 30mm" vyrovnanie hlavice pilot</i> <i>3,14*0,3*0,3*(94+30)</i> 35,04	m2 m2	35,04
15	45.44.23	84010815	8401081502	MALBY A NÁTERY OSTATNÝCH STAVIEE Náter omietok a betónových povrchov, farba riediteľná vodou (akrylátová) Náter omietok a betónových povrchov, farba riediteľná vodou (akrylátová), stien <i>náter žb parapetných panelov dvojnásobný ochranným živíčným náterom proti pôsobeniu soľou</i> <i>((1,96*0,5)*2+(1,96+0,5)*2*0,12)*48</i> 122,42 <i>((1,96*0,6)*2+(1,96+0,6)*2*0,12)*7</i> 20,76 <i>((2,96*0,5)*2+(2,96+0,5)*2*0,12)*2</i> 7,58 <i>((2,96*0,6)*2+(2,96+0,6)*2*0,12)*1</i> 4,41 <i>((3,96*0,5)*2+(3,96+0,5)*2*0,12)*37</i> 186,12 <i>((3,96*0,6)*2+(3,96+0,6)*2*0,12)*34</i> 198,78 <i>((3,96*0,7)*2+(3,96+0,7)*2*0,12)*1</i> 6,66 <i>((2,96*0,4)*2+(2,96+0,4)*2*0,12+(2,18*0,6)*2+(2,18+0,6)*2*0,12)*1</i> 6,46 <i>((2,96*0,4)*2+(2,96+0,4)*2*0,12+(1,98*0,50)*2+(1,98+0,5)*2*0,12)*1</i> 5,75	m2	560,65

ČASŤ STAVBY :

SO 303 PHS PRI ÚK MEDZI KRIŽOVATKAMI "B" A "E"

KS:

2111

POLOŽKA				VÝKAZ VÝMER	M.J.	MNOŽ.
Č.	KÓD KP	KÓD KP	KÓD PP			
				$((1,26*0,2)*2+(1,26+0,2)*2*0,12)*2$ Spolu:	1,71 560,65	

Cena celkom

€