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TECHNICKÁ SPRÁVA
[bookmark: _Toc489258076][bookmark: _Toc529777988][bookmark: _Toc529955328][bookmark: _Toc429650318]1.  IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE
Stavba: 
Názov stavby:			            Príprava strategického parku Nitra fáza 2
				           Príprava cestnej infraštruktúry–strategický park Nitra 

Názov objektu:	SO 311 Vrátnica pre parkovisko NV
Stupeň PD				Dokumentácia skutočného realizovania stavby (DSRS)  
Časť PD				SO 311.5 Elektroinštalácia a bleskozvod	
Kraj, VÚC:		Nitriansky
Okres:					Nitra
Katastrálne územie:			k.ú. Lužianky, Dražovce, Zbehy, Čakajovce, Zobor 
Charakter  stavby:			novostavba

Budúci správca objektu: 		MH Invest

Stavebník :  				Slovenská správa ciest
					Miletičova 19
					826 19 Bratislava

Zhotoviteľ stavby:			Združenie „Infraštruktúra Nitra“ 
(Objednávateľ dokumentácie)     	Doprastav, a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava
[bookmark: _Toc473118831]					STRABAG, s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Riaditeľ stavby: 			Ing. Jozef Rovňan

Hlavný zhotoviteľ projektovej 
dokumentácie: 			DOPRAVOPROJEKT a.s., Kominárska 2-4, 832 03 Bratislava
Riaditeľ divízie:				Ing. Stanislav Bukovinský
Hlavný inžinier projektu:			Ing. Marta Kodajová

Projektant objektu: 			DOPRAVOPROJEKT a.s., Divízia II,
Kominárska 2-4, 832 03 Bratislava
Zodpovedný projektant:		Ing.Milan Holeš	

[bookmark: _Toc489258077][bookmark: _Toc529777989][bookmark: _Toc529955329]2.  VŠEOBECNÁ ČASŤ
Dokumentácia skutočného realizovania stavby (DSRS)  je vypracovaná podľa dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) a na základe skutkového vyhotovenia.

[bookmark: _Toc489258078][bookmark: _Toc529777990][bookmark: _Toc529955330]2.1 Zmeny riešenia objektu oproti DSP a ich odôvodnenie
[bookmark: _Toc473118834]Voči dokumentácií pre stavebné povolenie nenastali žiadne zmeny. Dokumentácia je spracovaná v zmysle záznamu z rokovania, ktoré sa konalo 7.6.2017 na zariadení staveniska Doprastavu v Nitre.

[bookmark: _Toc489258079][bookmark: _Toc529777991][bookmark: _Toc529955331]2.2 Zapracované pripomienky z vyjadrení ku stavebnému povoleniu
V rámci dokumentácie boli zapracované tieto pripomienky:
· Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, (č. listu OU-NR-OSZP3-2016/048955-02-F14 zo dňa 21.12.2016
· Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, (č. listu OSZP3-2017/004296-02-F42 zo dňa 20.01.2017
· [bookmark: _Toc429650317]TUV SUD Slovakia s.r.o., evidenčné číslo 0012/50/17/BT/OS/DOK

[bookmark: _Toc529777992][bookmark: _Toc529955332]3. POPIS FUNKČNÉHO RIEŠENIA 
Objekt vrátnice pre parkovisko NV je situovaný na vjazde do monitorovanej zóny parkovania nákladných vozidiel. Objekt je dispozične rozdelený hygienickým zázemím na dve časti. Šatne pre personál, na ktoré naväzujú priestory pre osobnú hygienu a miestnosť kontroly vstupu. V objekte sa predpokladá nepretržitá prevádzka 7 dní v týždni.
[bookmark: _Toc529955333]3.1 Zdôvodnenie riešenia objektu
V objekte je stála služba, ktorá sleduje výstupy z kamerového systému na nepretržité monitorovanie a kontrolu parkoviska nákladných vozidiel. 
[bookmark: _Toc529955334]4. PREDMET A ROZSAH PROJEKTU
Predmetom tejto PD realizácia elektroinštalácie v uvedenom objekte. Súčasťou riešenia je umelé osvetlenie, vnútorné silnoprúdové rozvody, bleskozvody a uzemnenie v rozsahu projektu pre realizáciu stavby. Predmetom dodávky je rozvádzač RS.
[bookmark: _Toc529955335]5. PODKLADY
· Dokumentácia na realizáciu stavby s vyznačenými zmenami
· Stavebno-dispozičné riešenie objektu
· Technologické riešenie objektu
· Prerokovanie rozpracovanej dokumentácie z objednávateľom.
[bookmark: _GoBack][bookmark: _Toc529955336][bookmark: _Toc377361462]6. SÚVISIACE PROJEKTY
· SO 311	Vrátnica pre parkovisko NV, PD ostatných profesií
· SO 622	Vonkajšie silnoprúdové rozvody parkoviska NV
· SO 670	Kamerový systém a zabezpečovací systém, parkovisko NV
· SO 673	Parkovací systém parkoviska NV
[bookmark: _Toc529955337]7. POUŽITÉ PREDPISY A NORMY
Projekt je spracovaný v súlade s platnými predpismi a normami STN, ktoré s riešenými rozvodmi súvisia. Sú to najmä STN: 33 2000-1, 33 2000-4-41, 33 2000-4-43, 33 2000-4-47, 33 2000-4-473, 33 2000-4-482, 33 2000-5-51, 33 2000-5-52, 33 2000-5-54, EN 60445, IEC 60909, EN 62305-1 až -4, 34 1610, EN 12464-1, zákona č. 59/1982 Zb., vyhl. č. 508/2009, č. 264/1999, č. 79/2004, č. 94/2004, č. 124/2006, č. 541/2007 Z.z. a iných naväzujúcich noriem a predpisov.
[bookmark: _Toc529955338]8. TECHNICKÉ ÚDAJE
· Prúdové a napäťové sústavy:
· 3/ PEN  AC  400/230V  50Hz, TN-C
· 3/ N/ PE  AC  400/230V  50Hz, TN-S
· Požiadavky na ochranu pred úrazom elektrickým prúdom v elektrickej inštalácii podľa STN 332000-4-41:
prostriedky základnej ochrany
· izoláciou živých častí (káble)
· zábranami alebo krytmi (rozvádzače, prístroje a pod.)
· doplnková ochrana prúdovým chráničom s IdN  30mA (zásuvky do 20A používané laikmi)
prostriedky ochrany pri poruche
· samočinné odpojenie napájania
· ochranné pospájanie

Požiadavky na ochranu pri poruche sú zaistené:
· ochranným uzemnením;
· ochranným pospájaním,
· samočinným odpojením napájania v prípade poruchy.
Istiace prístroje a dimenzie káblov sú navrhované tak, aby bola splnená podmienka maximálneho času odpojenia do 0,4s pre siete TN. Pritom musí byť splnená podmienka: Zs . Ia  U0.
· Dimenzovanie el. inštalácie proti skratu a preťaženiu je navrhnuté ističmi resp. poistkami v zmysle STN 33 2000-4-43, 33 2000-4-473, 33 2000-5-52. Skratová odolnosť prístrojov je uvedená na výkresoch rozvádzačov a je vyššia ako max. skratový prúd v mieste pripojenia. V rozpojovacej skrini PSR je obmedzovacia poistka so skratovou vypínacou schopnosťou 40kA, ktorá obmedzuje skratový prúd na hodnotu menšiu ako 10kA.
Káble sú dimenzované v zmysle platných noriem podľa nasledujúcich kritérií:
· dovolené zaťaženie káblov
· skratová odolnosť káblov
· úbytok napätia
· zabezpečenie vypnutia pri ochrane pred úrazom el. prúdom.
· Uloženie káblov previesť podľa STN 332000-5-52.
· Ochrana proti prevádzkovým prepätiam je riešená prepäťovými ochranami triedy „T1“ a „T2“ v rozvádzači RS. Zásuvky pre PC budú vybavené ochranami triedy „T3“.
· Elektrické zariadenia riešené v tomto objekte sú v zmysle prílohy č.1 vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. zaradené z hľadiska miery ohrozenia do skupiny:
B – technické zariadenia elektrické s prúdom a napätím prevyšujúce bezpečné hodnoty.
· Stupeň dôležitosti dodávky elektrickej energie podľa STN 34 1610 : 	3. stupeň
· Farebné značenie vodičov je podľa STN EN 60445.
· Krytie el. prístrojov a zariadení je navrhnuté s ohľadom na druh prostredia, v ktorom sú osadené. Výber el. zariadení a elektroinštalačných prvkov sa vykonal s ohľadom na správnu funkciu a na zabezpečenie spoľahlivosti a bezpečnosti podľa 33 2000-4-41 a 33 2000-4-46.
· Vonkajšie vplyvy sú určené odbornou komisiou podľa STN 332000-5-51 v „Protokole o určení vonkajších vplyvov“, ktorý je prílohou tejto TS.
· Energetická bilancia
· Inštalovaný výkon celkom :       	Pi =   20,0 kW
· Vypočítané zaťaženie celkom :	Pp =  15,5 kW
· Koeficient súčasnosti:		β = 0,65
· Meranie spotreby el. práce nie je predmetom tejto PD. Fakturačné meranie je navrhnuté v elektromerovom rozvádzači v trafostanici.
· Kompenzácia účinníka: nie je predmetom tejto PD.
[bookmark: _Toc529955339]9. TECHNICKÝ POPIS
Pripojenie na el. energiu a rozvod elektrickej energie
Pripojenie je riešené z rozpojovacej a istiacej skrine 4PSR2 osadenej pri budove v rámci objektu SO 622 Vonkajšie silnoprúdové rozvody pre PNV. Hlavný rozvádzač objektu RS je pripojený káblovou prípojkou CYKY-J 4x10 uloženou v chráničke v zemi. Pripojenie el. spotrebičov stavebného aj technologického charakteru v tomto objekte je ďalej riešené z rozvádzača RS.
Rozvádzače NN
RS – plastová rozvodnica v prevedení pod omietku, 56TE, 363x687x102mm, IP40/30, Tr. II
Osvetľovacia sústava
Návrh osvetlenia je prevedený v súlade s normami  STN EN 12464-1. Hodnoty udržiavanej osvetlenosti Ẽm v [lx] sú uvedené na výkrese v tabuľke miestností. Osvetlenie je navrhnuté pre priestory mierne znečistené s celkovým udržiavacím činiteľom 0,7. Výpočet osvetlenosti jednotlivých miestností bol prevedený pomocou programu na PC. Čistenie svietidiel vykonávať 2x za rok, obnovu náterov min. 1x za 4 roky. Výmenu vyhoretých zdrojov prevádzať individuálne. Stálosť osvetlenia je zaistená použitím svietidiel s elektronickými predradníkmi. 
Pre osvetlenie miestnosti kontroly vstupu a šatne sú riešené podhľadové LED svietidlá osadené v rastrovom podhľade a v chodbe a sociálnom zázemí svietidlá do plného SDK podhľadu. Na fasáde pred vstupom sú LED svietidlá s vyšším krytím IP65 osadené na strope. Ovládanie osvetlenia je riešené od vstupu jednopólovými vypínačmi. 
Silnoprúdové rozvody
V rámci tejto PD je riešené pripojenie:
· elektrických priamovýhrevných telies - EH 230V/1000W resp. 500W, IP24 s elektronickým termostatom.
· elektrického prietokového ohrievača TUV - EB 230V/3,5kW resp. 5,5kW, IP25 pod umývadlami.
· vonkajšej kondenzačnej jednotky - EV s tepelným čerpadlom 230V/1410W na fasáde objektu. 
· jednofázových zásuviek - Z1÷Z6 230V/16A pre slaboprúd a všeobecné účely. Zásuvky sú osadené pod omietkou a v miestnosti kontroly vstupu v PVC parapetnom žľabe pod oknami spoločne so zásuvkami LAN.
Bezpečnostné vypínanie
Odstavenie celého objektu sa dá previesť vypnutím hl. vypínača na rozvádzači RS. Jednotlivé okruhy el. inštalácie je možné vypnúť istiacim prvkom príslušného el. obvodu v rozvádzači RS.
Vyhotovenie el. inštalácie
Svetelná a zásuvková el. inštalácia ako aj rozvody pre vykurovanie sú riešené káblami CYKY uloženými prevažne pod omietkou resp. pevne na povrchu nad podhľadom. Na povrchu sú káble upevnené pomocou typizovaných príchytiek a držiakov. V miestach, kde hrozí mechanické poškodenie káblov, pri ich prechode stavebnými konštrukciami apod. sú káble chránené PVC rúrkou fxp. Uloženie káblov je podľa STN 332000-5-52.
Hlavné a ochranné pospájanie
V objekte sa vykonalo hlavné pospájanie v zmysle STN 33 2000-4-41 a 33 2000-5-54. Na sústavu hlavného pospájania sa pripojili rozvodné potrubia vody, kanalizácie, úk, vzduchotechniky a kovové konštrukcie budovy, ak to bolo prakticky vykonateľné. Pospájanie sa vykonalo v technickej miestnosti vodičom CY na svorkovnicu HOP v zmysle STN 332000-4-41.
Bleskozvody a uzemnenie
Ochrana objektu pred účinkami atmosférických prepätí je riešená v zmysle súboru noriem STN EN 62305-1 až STN EN 62305-4. Objekt vrátnice je na základe výpočtu rizika podľa STN EN 62305-2 zaradený do triedy ochrany LPS III.
Zachytávacia sústava na objekte je v zmysle STN EN 62305-3 čl. 5.2.1 navrhnutá ako mrežová sieť pevne spojená so stavbou (neizolovaný vonkajší LPS). Mrežová sieť je vytvorená zachytávacím vodičom ALU 8 mm uloženým na kovových podperách upevnených do atiky s odstupom max. 1m. Zachytávacie vedenie je uložené na oplechovaní atiky, ktorá je v mieste zvodov pripojená pomocou okapových svoriek na zvod. Maximálna veľkosť ôk mrežovej siete pre LPS III nepresiahne rozmer 15x15m. Zachytávacia sústava je pripojená zvodmi z izolovaného vodiča ALU 8 mm/PVC cez skúšobné svorky na uzemňovaciu sústavu. Zvody sú prevedené ako skryté pod zateplením z minerálnej vlny. Zvody sú upevnené typizovanými príchytkami OBO 5311503 s kotvami MMS 7,5x50. Skúšobné svorky sú osadené do škatule KUZ-V vo výške cca 1,0m.
Uzemnenie je riešené ako zhotovený základový uzemňovač typu B podľa STN EN 62305-3 a STN 332000-5-54. Uzemňovač je vytvorený pásikom FeZn 30x4mm uloženým v monolitickom betónovom základe tak, aby vznikol obvodový kruh alebo mrežová sieť. Pásik je upevnený pomocou typizovaných držiakov. Prípadná oceľová výstuž základov je využitá ako náhodná súčasť LPS. Vývody zo základového uzemňovača ku skúšobným svorkám sú riešené vodičom FeZn 10 mm. Na prechode vodiča z betónu na povrch a z betónu do zeme je uzemňovacie vedenie chránené pred koróziou PVC izoláciou v dĺžke 30cm v betóne a 100cm v zemi resp. 30cm na povrchu v zmysle STN 33 2000-5-54. Maximálna hodnota odporu uzemnenia pre ochranné a funkčné účely je 5. Uzemnenie objektu je prepojené s uzemnením vonkajšieho osvetlenia, aby vznikla spoločná mrežová uzemňovacia sústava.
Ochranné opatrenia pred úrazom živých bytostí dotykovým a krokovým napätím
Za normálnych podmienok prevádzky sa v okolí zvodov do vzdialenosti 3m nebudú zdržiavať žiadne osoby. Aby sa znížila pravdepodobnosť vstupu do nebezpečnej oblasti v okruhu do 3 m od zvodu, sú pri zvodoch umiestnené výstražné tabuľky.
Vnútorný systém ochrany pred bleskom 
Vnútorná ochrana objektu (LPMS) pred bleskom a inými škodlivými účinkami atmosférickej elektriny (LEMP) je v zmysle ustanovení STN 62305-4. Základné ochranné opatrenia proti LEMP – elektromagnetickému impulzu vyvolaného bleskom sú: uzemnenie a pospájanie, magnetické tienenie káblových trás, koordinovaná SPD ochrana. Ochrana proti prevádzkovým prepätiam je riešená koordinovanými prepäťovými ochranami triedy T1 a T2 v rozvádzači objektu RS. V objekte sa vykonalo hlavné a doplnkové pospájanie v zmysle STN 332000-5-54 a 332000-4-41.
[bookmark: _Toc529955340]10. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI
Pri všetkých prácach je potrebné dbať na dodržiavanie pravidiel bezpečnosti práce v súlade s platnou legislatívou:
· Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
· Vyhláška č. 147/2013 Z.z, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich
· Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko
· Vyhláška č. 398/2013 a č. 508/2009, ktorými sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s vyhradenými technickými zariadeniami
Elektroinštalačný materiál a elektrické zariadenia musia byť posudzované podľa zákona NR SR č.264/1999 Z. z. O technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody musí byť na každý elektroinštalačný výrobok a zariadenie od dodávateľa elektroinštalácie vydané vyhlásenie o zhode. Vyhlásenie zhody na predmetný elektroinštalačný výrobok a zariadenie tento výrobok alebo zariadenie oprávňuje používať za obvyklého prevádzkového stavu bez rizika ohrozenia bezpečnosti a zdravia osôb a majetku.
Neodstrániteľné nebezpečenstvo podľa zákona č.124/2006 - nehrozí žiadne neodstrániteľné nebezpečenstvo, okrem prípadov použitia hrubého násilia, alebo živelnej pohromy. V prípade poškodenia zariadenia takýmto spôsobom sa uvedené zariadenia, alebo jeho poškodená časť, ktorá môže spôsobiť ohrozenie zdravia, poškodenie majetku a pod musia bezpodmienečne odstaviť a prevádzka sa môže obnoviť až po posúdení rozsahu škôd a ich závažnosť odborne kvalifikovanou osobou pre elektrické zariadenia na požadovanej kvalifikačnej úrovni v zmysle vyhlášky 508/2009 Z.z.
[bookmark: _Toc529955341]11. ZÁVER
Montáž, údržbu a opravy el. zariadení smie prevádzať len oprávnená organizácia a pracovník spĺňajúci podmienky vyhlášky č. 508/2009 Z.z. Pred uvedením el. inštalácie do prevádzky je nutné previesť funkčné vyskúšanie a vykonať odborné prehliadky a skúšky v zmysle STN 332000-6 a 331500 s vyhodnotením vo východzej revíznej správe.




V Bratislave, 11/2018							Vypracoval: Ing. Milan Holeš
e.č. 129 IBA 1998 EZ P A,B E1.0


[bookmark: _Toc529955342]ZOZNAM VODIČOV

	Označ.
	Typ a prierez
	Odkiaľ
	Kam
	Príkon
Pi [kW]
	Napätie
U [V] 
	Poznámka

	ROZVÁDZAČ RS

	1WL H
	CYKY-J  4x10
	4PSR2
	RS
	
	400
	Prívod

	1WL 1
	CYKY-J  3x1,5
	RS1
	L1
	0,5
	230
	Svetlo

	1WL 2
	CYKY-J  3x1,5
	RS1
	L2
	0,5
	230
	Svetlo

	1WL 3
	CYKY-J  3x2,5
	RS1
	Z1
	1,0
	230
	Zásuvky

	1WL 4
	CYKY-J  3x2,5
	RS1
	Z2
	1,0
	230
	Zásuvky

	1WL 5
	CYKY-J  3x2,5
	RS1
	Z3
	1,0
	230
	Zásuvky

	1WL 6
	CYKY-J  3x2,5
	RS1
	Z4
	0,5
	230
	Zásuvky

	1WL 7
	CYKY-J  3x2,5
	RS1
	Z5
	0,5
	230
	Zásuvky

	1WL 8
	CYKY-J  3x2,5
	RS1
	Z6
	0,5
	230
	Zásuvky

	1WL11
	CYKY-J  3x2,5
	RS1
	EB1
	3,5
	230
	Prietokový ohrievač

	1WL12
	CYKY-J  3x4
	RS1
	EB2
	5,5
	230
	Prietokový ohrievač

	1WL13
	CYKY-J  3x2,5
	RS1
	EH
	1,5
	230
	El. vykurovanie

	1WL14
	CYKY-J  3x2,5
	RS1
	EV
	1,5
	230
	VZT klima
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