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TECHNICKÁ SPRÁVA 
 
1.  IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

Stavba:  

Názov stavby:               Príprava strategického parku Nitra fáza 2 
               Príprava cestnej infraštruktúry–strategický park Nitra  
 
Názov objektu: SO 311 Vrátnica pre parkovisko NV 
Stupeň PD    Dokumentácia skutočného realizovania stavby (DSRS)   

Časť PD    SO 311.1 Architektonicko-stavebné riešenie  

Kraj, VÚC:  Nitriansky 

Okres:     Nitra 

Katastrálne územie:   k.ú. Lužianky, Dražovce, Zbehy, Čakajovce, Zobor  

Charakter  stavby:   novostavba 
 

Budúci správca objektu:   MH Invest 
 

Stavebník :      Slovenská správa ciest 

     Miletičova 19 

     826 19 Bratislava 

 

Zhotoviteľ stavby:   Združenie „Infraštruktúra Nitra“  

(Objednávateľ dokumentácie)      Doprastav, a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava 
     STRABAG, s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava 
Riaditeľ stavby:    Ing. Jozef Rovňan 

 
Hlavný zhotoviteľ projektovej  
dokumentácie:    DOPRAVOPROJEKT a.s., Kominárska 2-4, 832 03 Bratislava 
Riaditeľ divízie:    Ing. Stanislav Bukovinský 
Hlavný inžinier projektu:  Ing. Marta Kodajová 
 
Projektant objektu:    DOPRAVOPROJEKT a.s., Divízia II, 

Kominárska 2-4, 832 03 Bratislava 
Zodpovedný projektant:  Ing. Michal Bocora  
 
2.  VŠEOBECNÁ ČASŤ 

Dokumentácia skutočného realizovania stavby (DSRS)  je vypracovaná podľa dokumentácie 
na realizáciu stavby (DRS) a na základe skutkového vyhotovenia. 
 

2.1 Zmeny riešenia objektu oproti DSP a ich odôvodnenie 
 
Voči dokumentácií pre stavebné povolenie nenastali žiadne zmeny. Dokumentácia je spracovaná 
v zmysle záznamu z rokovania, ktoré sa konalo 7.6.2017 na zariadení staveniska Doprastavu v Nitre. 
 
2.2 Zapracované pripomienky z vyjadrení ku stavebnému povoleniu 
V rámci dokumentácie boli zapracované tieto pripomienky: 

• Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, (č. listu OU-NR-OSZP3-
2016/048955-02-F14 zo dňa 21.12.2016 

• Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, (č. listu OSZP3-2017/004296-02-
F42 zo dňa 20.01.2017 

• TUV SUD Slovakia s.r.o., evidenčné číslo 0012/50/17/BT/OS/DOK 
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3. POPIS FUNKČNÉHO RIEŠENIA  
 
Objekt vrátnice pre parkovisko NV je situovaný na vjazde do monitorovanej zóny parkovania 
nákladných vozidiel. Objekt je dispozične rozdelený hygienickým zázemím na dve časti. Šatne pre 
personál, na ktoré naväzujú priestory pre osobnú hygienu a miestnosť kontroly vstupu. V objekte sa 
predpokladá nepretržitá prevádzka 7 dní v týždni. 

 

3.1 Zdôvodnenie riešenia objektu 
 
V objekte bude stála služba, ktorá bude sledovať výstupy z kamerového systému na nepretržité 
monitorovanie a kontrolu parkoviska nákladných vozidiel.  

 
4. ÚČELOVÉ JEDNOTKY 
 
Celková úžitková plocha    :  38,70 m2 

Zastavaná plocha     :         55,20 m2 
Obostavaný priestor                             :              267,42 m3  
 
5. ARCHITEKTONICKÉ, VÝTVARNÉ A FUNKČNÉ RIEŠENIE 
 
Objekt vrátnice pre parkovisko NV je situovaný na vjazde do monitorovanej zóny parkovania 
nákladných vozidiel. Objekt je dispozične rozdelený hygienickým zázemím na dve časti. Šatne pre 
personál, na ktoré nadväzujú priestory pre osobnú hygienu a miestnosť kontroly vstupu.      

Objekt je orientovaný svojou dlhšou osou v smere juhovýchod-severozápad. Vstup od parkovania 
nákladných vozidiel  je orientovaný na juhovýchod. Všetky priestory s pobytom osôb majú denné 
osvetlenie. 

Dispozíciu objektu tvorí vstup so zádverím, odkiaľ sú prístupné hygienické zariadenie pre personál, 
šatne pre personál s priestormi pre osobnú hygienu a miestnosť pre kontrolu vstupu. V rámci 
miestnosti kontroly vstupu bude umiestnená manuálna pokladňa slúžiaca pre parkovací systém SO 
673. 

 Hmotové riešenie objektu má jednoduché línie. Dominantnú hmotu tvorí atika strechy s  vyložením 
pozdĺž celej dĺžky JV fasády objektu. Vyloženie strechy vytvára  prekrytie vstupu a zariadení 
umiestnených pod strechou. 

Objekt je prízemný s plochou strechou, murovanými stenami.Povrch stien tvorí silikátová omietka na 
kontaktný zatepľovací systém z expandovaného polystyrénu. Celkové výtvarné riešenie dotvárajú 
farebné prvky na fasáde. 

 
6. GEOLOGICKÉ POMERY 
 
Geologické pomery boli prebraté z IGHP GEO Komárno s.r.o. – RNDr. Zoltán Varjú – 11. 2015.     Po 
geologickej stránke záujmové územie patrí k severnej časti Podunajskej panvy s podnázvom 
Trnavsko-dubnícka panva, kde patrí do jednotky Rišňovská priehlbina, podcelku Nitrianskej nivy, časť 
Dolnonitrianska niva (Regionálne geologické členenie Západných Karpát a severných výbežkov 
Panónskej panvy na území SR). Na geologickej stavbe územia sa podieľajú sedimenty terciéru 
a kvartéru, pod ktorými sa nachádzajú neogénne sedimenty. Základová škára sa nachádza 
v zeminách kvartéru, ktoré zastupujú fluviálne, deluviálne a deluviálno-eolické zeminy veku würm až 
holocén. Deluviálne zeminy predstavujú sprašové hliny, íly, piesčité svahoviny, ktoré pokrývajú celé 
širšie záujmové územie, najmä svahy a údolia nižších pahorkov v úpätí pohoria Tribeč. Najväčšie 
mocnosti dosahujú v dolných častiach svahov /5-7 m/. V ich podloží po okrajoch aluviálnej nivy sa ešte 
vyskytujú aj terasové štrkopiesčité akumulácie. Často sa striedajú s fosílnymi pôdami a sprašami 
zodpovedajúcimi jednotlivým sprašovým fázam.  Na geologickej skladbe územia sa podielajú aj 
fluviálne fácie aluviálnej nivy  rieky Nitra spolu s náplavami Dobrotky. Tie sú veľmi pestré s rôznymi 
jemnozrnnými zeminami, často sa vykliňujú, vykazujú šikmé zvrstvenie alebo jednotlivé vrstvy majú 
premenlivú mocnosť a stav konsolidovanosti. Na báze fluviálneho komplexu vystupujú, štrky 
štrkopiesky s val. 1-5 cm, ojed. do 8-10 cm. Nadložie nesúdržného fluviálneho komplexu tvorí 
súvrstvie povodňových siltov, piesčitých siltov, piesčitých ílov a plastických ílov, ktoré spolu dosahujú 
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aj mocnosť 3-5 m. Neogénne sedimenty nastupujú v podloží fluviálnej fácie okolo 7-10 m p.t. Tvorené 
sú sivými ílmi so strednou až vysokou plasticitou,  tuhej, pevnej až tvrdej konzistencie. Sú prerušené 
sivými jemno - až strednozrnnými zvodnenými pieskami a piesčitými ílmi mocnosti od niekoľkých 
desiatok cm až do niekoľkých metrov. Tieto zeminy, vzhľadom k ich hĺbke, už zakladanie objektu 
neovplyvnia. Hydrogeologické pomery záujmového územia sú v priamej závislosti na geologickej 
stavbe územia. Podzemné vody sú viazané na fluviálne sedimenty – štrkopiesky. Dotované sú 
brehovou infiltráciou z rieky Nitra, okrem toho  atmosférickými zrážkami a prítokmi z vyššie 
položených štruktúr.  Piesčité štrky fluviálnych  náplavov rieky Nitry majú zo všetkých   kvartérnych 
komplexov najväčší hydrogeologický význam. Hrúbka náplavov  sa  pohybuje  od  cca. 3 m do 5 m. 
Priepustnosť fluviálnych piesčitých  štrkov v okrajovej zóne už nie je veľmi vysoká, čo potvrdzujú  
hodnoty koeficientov  filtrácie "kf", ktoré majú priemernú hodnotu rádovo okolo E-05 m/s. V rámci 
strednej zóny aluviálnej nivy sú hodnoty rádovo vyššie – 2.813 E-04 m/s.  Hladina podzemnej vody tu 
býva prevažne napätá s piezometrickými výškami okolo 2-3 m p.t., a tým ovplyvňuje aj fyzikálne 
vlastnosti nadložného komplexu súdržných zemín.  Maximálnu hladinu podzemnej vody je určená  
podľa najbližšieho pozorovacieho objektu SHMU Bratislava číslo 296 /Dražovce/, ktorý je pozorovaný 
od roku 1970 a nachádza sa severne od záujmového územia vo vzdialenosti cca 1.5 km na území s 
kótou terénu 142.5 m n.m.. Najvyššia hladina podzemnej vody bola na tomto objekte nameraná na 
kóte 142.38 m n.m. dňa 4.3.1970, najnižšia na kóte 139.11 m n.m. dňa 25.9.1991. Priemerná hladina 
podzemnej vody pozorovaná do roku 2004 je na kóte 140.53 m n.m.. Na základe týchto údajov je 
potrebné v čase extrémnych klimatických podmienok (dlhodobé dažde, topenie sa snehu) uvažovať s 
maximálnou hladinou podzemnej vody  na kóte cca 142.38 m n.m.. Spodná voda má zvýšenú 
siranovú agresivitu – stupeň vplyvu XA1 a vysokú agresivitu na oceľ, ktorá príde do priameho styku so 
spodnou vodou.  
 Pre predmetný objekt geologické pomery boli prebraté z najbližšej sondy C – 19 – PS 131 
s nadmorskou výškou terénu 141,80 m n.m. V tejto sonde je nasledovná geologická skladba. 
 
v úrovni p. t. 0,3m ornica                                                  
v úrovni p. t. 0,70m íl F6-CL, pevný hnedožltý    
v úrovni p. t. 1,40m íl F6-CI, pevný, hnedožltý    
v úrovni p. t. 1,80m íl F8-CH, tuhý, hnedý, hrdzavo škvrnitý 
v úrovni p. t. 2,60m silt rašelinitý F7-ME-O, s 4,93% organiky, tuhý, tmavohnedý 
v úrovni p. t. 3,30m íl F7-MH,s 1,02% organickou prímesou, tuhý,sivý 
v úrovni p. t. 4,40m íl F7-MH,íl piesčitý F4-CS, mäkký, stredne plastický, sivý 
                              íl F6-CI,tuhý, sivý 
v úrovni p. t. 7,70m štrk G2-GP s val.1-3cm, ojed. do 4-6cm, ulahnutý sivý 
v úrovni p. t. 8,90m íl F8-CH, tuhý, sivý, okrovo zafarbený 
v úrovni p. t. 11,70m íl F8-CH, pevný, sivý, okrovo zafarbený 
v úrovni p. t. 12,30m íl F6-CL, pevný, svetlosivý 
v úrovni p. t. 12,90m íl F8-CH, pevný, sivý, okrovo zafarbený 
v úrovni p. t. 13,50m íl F6-CL, pevný, svetlosivý 
v úrovni p. t. 13,80m íl pieščitý F4-CS, nízkoplastický, tuhý, sivý 
v úrovni p. t. 14,00m íl F6-CL, pevný, svetlosivý 
v úrovni p. t. 14,80m piesok ílovitý S5-SC, jemnozrnný, stredne uľahnutý, sivý 
v úrovni p. t. 15,00m piesok ílovitý S5-SC, jemnozrnný, stredne uľahnutý, okrový 
 
Pôvodný terén v mieste realizovaného objektu bol rovinatý. Úroveň HTU sa nachádza ~ -0,37m od 
pôvodného terénu,(čo je terén po zobratí ornice v hr. podľa pedologického prieskumu) a -1,90m od 
navrhovanej podlahy. Založenie objektu je na plošných základoch. Po obvode objektu sú základové 
pásy š.0,60m, z prostého betónu triedy C25/30. Základová škára sa nachádza na úrovni ~ -1,17m od 
pôvodného terénu, -2,70m od úrovne navrhovanej podlahy.Nakoľko objekt je osadený na násype, bolo 
potrebné výškový rozdiel medzi navrhovanou podlahovou doskou a hornou hranou základových 
konštrukcií dobetónovať z debniacich tvárnic DT 40. V úrovni podlahy je zrealizovaný štrkový 
zhutnený násyp hrúbky 250mm a betónová doska hr. 150mm vystužená KARI sieťou Ø8/150- Ø8/150. 
 
7. ÚDAJE O TECHNICKOM VYBAVENÍ OBJEKTU 
 
Technické vybavenie objektu pozostáva z nasledovných častí : 
- zdravotno-technické inštalácie riešia rozvod studenej i teplej vody ku jednotlivým odberným 

miestam a odkanalizovanie dažďových a splaškových vôd z objektu. 
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- vykurovanie rieši návrh teplovzdušného vykurovania a chladenia resp. vykurovania elektrickou 
energiou za účelom zaistenie tepelnej pohody a požadovaného komfortu v jednotlivých 
miestnostiach  

- Vnútorné silnoprúdové rozvody riešia napojenie jednotlivých elektrických zariadení ne elektrickú 
energiu, umelé osvetlenie rieši osvetlenie objektu, bleskozvody zabezpečujú uzemnenie objektu. 

- Vnútorné slaboprúdové rozvody zabezpečujú rozvod štrukturovanej kabeláže. 
 
8. PREHĽAD TECHNOLOGICKÉHO ZARIADENIA UMIESTNENÉHO V OBJEKTE 
 
V objekte nie sú žiadne technologické zariadenia. 

 
9. CHARAKTERISTIKA PROSTREDIA PRIESTOROV 

 
Charakteristika prostredia jednotlivých priestorov objektu je spracovaná v samostatnom protokole.  

 
10. OCHRANA PROTI KORÓZII 

 
Na základe záverov korózneho prieskumu, lokalita v ktorej sa objekt nachádza sa radí do IV. stupňa 
koróznej agresivity(prostredie s vysokou agresivitou).V prípade vysokej agresivity prostredia je vhodná 
kombinácia primárnej a sekundárnej ochrany konštrukcie. Konštrukcie, ktoré sú zabudované pod 
úroveň podlahy sú navrhnuté v zmysle zásad noriem STN EN 1992-1-1:2006-07 (73 
1201), STN EN 1992-1-2:2007-11 (73 1201), STN EN 1992-3:2007-11 (73 1208), STN EN 
206-1. ktoré zahŕňajú predovšetkým minimálne hodnoty krytia výstuže, obmedzenie vzniku 
trhlín, použitie nevodivých distančných podložiek, používanie portlandských cementov (prípadne 
ich zmesí), obmedzenie obsahu chloridov v cementoch, vode, prísadách a kamenive. 

 
11. POPIS TECHNICKÉHO RIEŠENIA 
 
Výkopy, zemné práce 
V rámci SO 130 Parkovisko a komunikácie pre nákladné autá bolo zrealizované odhumusovanie 
v rozsahu celého parkoviska v hr. podľa pedologického prieskumu. Z tejto úrovne(úroveň H.T.U.) boli 
kopané základové pásy pod nosné konštrukcie. Vykopaná zemina bola použitá do zhutneného 
zemného násypu pod objekt. Trieda ťažiteľnosti 3-4. 

Bilancia zemných prác  
Výkopy:                                                                                              15,07 m3 
Spätný zhutnený násyp:                                                                               52,61 m3 
Nedostatok násypu:                                                                                     37,54 m3 
 
Výkopová zemina bola v celom rozsahu použitá do spätného zhutneného násypu pod objektom. 
Spätné zahumusovanie bolo riešené v rámci objektu SO 055 Sadovnícke úpravy na  parkovisku NV. 
 
Zakladanie 
Zakladanie objektu je zrealizované na základových pásoch pod nosným murivom. V základových 
konštrukciách bolo zabudované uzemnenie objektu. Základy sú z prostého betónu .Ich vedenie je 
zrejmé z výkresovej prílohy, betón C 25/30-XC2,XF2(SK)–Cl 0,4–Dmax.16–S3,XA1. Základová škára 
sa nachádza na úrovni ~ -1,17m od pôvodného terénu, -2,70m od úrovne navrhovanej 
podlahy.Nakoľko objekt je osadený na násype, bolo potrebné výškový rozdiel medzi navrhovanou 
podlahovou doskou a hornou hranou základových konštrukcií dobetónovať z debniacich tvárnic DT 
40+ betónová zálievka betón C25/30. 
 
Zvislé a vodorovné konštrukcie 
Zvislé nosné konštrukcie sú tvorené – obvodovými stenami hr. 380 mm z termoblokov na pero a 
drážku na minerálnu tepelnoizolačnú maltovú zmes a murovaciu penu dryfix . Nadzákladové steny sú 
zhotovené z debniacich tvárnic DT 40 +betónová zálievka z betónu C25/30. 

Vodorovné nosné konštrukcie sú tvorené monolitickou železobetónovou stropnou konštrukciou 
hr.200mm, betón C 25/30-XC2,XF2(SK)–Cl 0,4–Dmax.16–S3. Nosnú konštrukciu podláh tvorí  
betónová doska hr.150mm vystužená sieťovinou.  
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Úprava povrchov, podlahy, výplne otvorov 
Vnútorné omietky v objekte sú jednovrstvové vápenno cementové ,pod keramický obklad cementové 
hrúbky 15 mm. 
Vonkajšia omietka objektu je tenkovrstvová silikátová na penetračnom nátere, na kompletnom 
zateplovacom systéme z expandovaného šedého polystyrénu hrúbky 120 mm. 

V mieste zvodov pre bleskozvod na fasáde boli na zateplenie použité dosky z minerálnej vlny 
hr.120mm, pásy v šírke min.1,00m. 
Popis jednotlivých vrstiev stien, podláh a strešných plášťov je  vo výkresových prílohách. 
Po obvode vybraných vnútorných priestorov bol osadený keramický gressový sokel výšky 100. 
 
Výplne otvorov 
Vonkajšie výplne otvorov - okná, dvere tvoria hliníkové konštrukcie s prerušeným tepelným mostom. 
Okenné výplne sú s izolačným trojsklom, s Uw=0,9 W/m2.K, Uf=1,1W/m2.K,Ug=0,6W/m2.K. Vnútorné 
dvere sú typové. 
Farebný odtieň hliníkových výplní je šedá RAL 7005. 
 
Konštrukcie a práce PSV 
Hydroizolácie 
Izoláciou proti zemnej vlhkosti je hydroizolácia z modifikovaných asfaltových pásov + Np s ochranou 
geotextíliou v rozsahu podlahy a bočných stien do výšky 300 mm od úrovne podlahy 1. NP alebo 
upraveného terénu. Izolácia spĺňa požiadavky na radónovú ochranu. V priestoroch osobnej hygieny 
personálu-sprcha sa na izoláciu podlahy, stien do výšky 300mm a stien sprchovacieho kúta do výšky 
2000mm použila hotová jednozložková, polotekutá hmota s tixotropnými vlastnosťami na báze 
polymérovej disperzie, ktorá bola nanesená na upravený podklad pod dlažbu, resp. keramický obklad. 
Na ochranu tepelnej izolácie bola použitá poistná hydroizolačná PE fólia. 
 
Krytiny 
Skladba strešných vrstiev je popísaná na výkrese strechy. Strešnú izoláciu voči vode plochej strechy 
tvorí hydroizolačná fólia na báze vysokokvalitného P-PVC hr.1,5mm s nakašírovanou pes geotextíliou, 
mechanicky kotvená. 
 
Izolácie tepelné 
Tepelné izolácie sú použité v strešnej rovine, podlahových konštrukciách, na obvodových stenách 
a železobetónových konštrukciách. Materiál a hrúbka je určená na výkresoch, v skladbe jednotlivých 
konštrukcií v zmysle tepelno-technického výpočtu 
 
Izolácie ostatné 
V konštrukcii strechy pod vrstvami tepelnej izolácie z extrudovaného polystyrénu bola použitá 
parozábrana. Zvukové izolácie nie sú v objekte potrebné. Na ochranu nadzákladových stien 
z debniacich tvárnic DT 40 a extrudovaného polystrénu soklového muriva do úrovne U.T. bola použitá 
noppova fólia. 
 
Sádrokartónové konštrukcie 
Sádrokartónové sú všetky podhľady v objekte, vo vybraných miestnostiach sú použité sadrokartónové 
impregnované dosky do vlhkého prostredia, resp. sadrokartónový kazetový podhľad, s rastrom 
600x600mm. 
 

Konštrukcie tesárske  
Tesárske konštrukcie sa v objekte nenachádzajú. 
 
Konštrukcie stolárske 
Stolárske výrobky tvoria typové dverné výplne, farebný odtieň biela RAL 9003 so zárubňami farebný 
,odtieň šedá RAL 7005.  
 
Konštrukcie zámočnícke 
Zámočnícke výrobky tvoria oceľové zárubne ,farebný odtieň šedá RAL 7005. 
V rámci zámočníckych konštrukcií sú na fasáde osadené vetracie mriežky.Farebný odtieň šedá RAL 
7005, alt. pozinkované,  
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Konštrukcie klampiarske 
 
Klampiarske konštrukcie v strešnej rovine sú z pozinkovaného plechu hladkého s lakoplastovou 
povrchovou úpravou hrúbky 0,63 mm a pozostávajú z dilatačných, ukončujúcich profilov,z 
oplechovania atiky a strešného chrliča so žľabovým kotlíkom a dažďovým zvodom. Farebný odtieň 
klampiarskych výrobkov –šedá RAL 7005.  
 
Konštrukcie hliníkové 
 

V rámci hliníkových výrobkov sú riešené vonkajšie výplne otvorov – okenné, dverné výplne. Okenné 
výplne sú s izolačným trojsklom, s Uw=0,9 W/m2.K, Uf=1,1W/m2.K,Ug=0,6W/m2.K., farebný odtieň 
šedá RAL 7005.  
 
Podlahy 
Nášľapnú vrstvu tvoria keramické dlažby s protišmykovou úpravou 300 x 300 mm. Podkladom pre 
dlažby je betónová mazanina so zatretým povrchom 
 
Obklady keramické 
Keramický obklad v určených miestnostiach podľa účelu je do výšky 2000 mm, označené v legende 
miestností. Rohy a kúty sú ukončené kútovými, resp. rohovými lištami  
 
Nátery 
Povrchová úprava výplní otvorov bola súčasťou dodávky výrobkov. 
Zámočnícke konštrukcie sú opatrené polyuretánovým náterom základným a 2x vrchným 
polyuretánovým emailom, farebný odtieň šedá RAL 7005.,rep. pozinkované. 
 
Maliarske práce 
Všetky priestory mimo stien s keramickým obkladom, sú vymaľované maliarskou farbou v dvoch 
vrstvách. Na stenách a strope bola použitá disperzná – umývateľná maliarska farba odtieň biela. 
 
Stavebné úpravy 
Stavebné úpravy boli zhotovené podľa požiadaviek profesných častí. Prestupy cez konštrukcie s 
požiarnou odolnosťou v zmysle požiarneho projektu sú utesnené protipožiarnou PUR penou 
v kombinácií s protipožiarnym silikónom. 
 
12. BEZPEČNOSŤ  A OCHRANA ZDRAVIA 

Všetky práce a činnosti v rámci stavby bolo potrebné vykonávať so zreteľom na ochranu zdravia a 
bezpečnosti zamestnancov a personálu zhotoviteľov a ostatných strán zúčastnených na stavbe, na 
vytvorenie pozitívneho a bezpečného pracovného prostredia, na ochranu verejnosti pred zranením a 
materiálnymi škodami, na ochranu životného prostredia. Zvláštnu pozornosť bolo nutné venovať 
preventívnym prácam na zabránenie výskytu úrazov. BOZP bola na stavenisku zabezpečovaná 
všetkými účastníkmi stavby. 

Počas realizácie stavby bolo potrebné dôsledne dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy týkajúce sa 
ochrany zdravia pri práci. Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je povinný zaistiť zhotoviteľ stavby. 
Z bezpečnostných predpisov bolo potrebné dodržiavať všetky platné predpisy v investičnej výstavbe, a 
to najmä  
 Nariadenie vlády č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 

stavenisko  
 Vyhláška MPSVaR č. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej 
spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a vyhláška č. 46/2014 Z.z., a vyhláška č. 
100/2015 Z.z., ktorými sa mení a dopĺňa vyhláška  č. 147/2013 Z.z. 

 Vyhláška MPSVaR č. 46/2014 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MPSVR SR č. 147/2013 Z. 
z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných 
prácach a prácach s nimi súvisiacich  

 Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  



Príprava strategického parku Nitra  fáza 2 
Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra                  (DSRS)                 
 

 

SO 311 Vrátnica pre parkovisko NV                                                                                                                                      9                                                              
 

                                                              

 Zákon č. 309/2007 Z.z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 
zákony 

 Zákon č. 355/2007 Z.z. O ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov – 132/2010 Z.z. 

 Zákon č. 140/2008 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. a o 
zmene a doplnení zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov  

 Zákon č. 470/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým 
sa dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 Zákon č. 154/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým 
sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 

 Zákon č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej 
práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 Zákon č. 308/2013 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o 
zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú 
niektoré zákony 

 Zákon č. 204/2014 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a 
rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 Zákon č. 118/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 Nariadenie vlády č. 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri 
ručnej manipulácii s bremenami. 

 Nariadenie vlády č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
pracovisko  

 Nariadenie vlády č. 392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri 
používaní pracovných prostriedkov  

 Nariadenie vlády č. 395/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie 
osobných ochranných pracovných prostriedkov 

 Nariadenie vlády č. 387/2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného 
označenia pri práci 

 Nariadenie vlády č. 104/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky 
č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci 

 Zákon č. 126/2006 Z.z. O verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 Zákon č. 359/2007 Zákon o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 
 Vyhláška MPSVaR č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a 

ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a 
plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické 
zariadenia 

 Vyhláška MPSVaR č. 435/2012 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 508/2009 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými 
zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické 
zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia 

 Vyhláška MPSVaR č. 398/2013 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhl. č. 508/2009 Z.z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými 
zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické 
zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení vyhlášky 435/2012 Z.z. 

 Vyhláška MPSVaR č. 234/2014 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 508/2009 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými 
zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické 
zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov 



Príprava strategického parku Nitra  fáza 2 
Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra                  (DSRS)                 
 

 

SO 311 Vrátnica pre parkovisko NV                                                                                                                                      10                                                             
 

                                                              

 Vyhláška MPSVaR č. 182/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje minimálne technické a prístrojové 
vybavenie na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení 

 Zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov  

 Zákon č. 436/2001 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 264/1999 Z.z. o technických 
požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 Zákon č. 254/2003 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 264/1999 Z.z. o technických 
požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení zákona č. 436/2001 Z. z. 

 Zákon č. 51/2017 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 264/1999 Z.z. o technických 
požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 

 Zákon č. 50/1976 stavebný zákon v znení neskorších predpisov  
Ako aj  ostatnú platnú legislatívu v aktuálnom znení. 

Ostatné platné bezpečnostné predpisy a technické normy a nariadenia vydané na zaistenie ochrany 
zdravia, bezpečnosti práce a technických zariadení, platných v čase realizácie stavby (ďalších  
vládnych nariadení, vyhlášok SÚBP, resp. Národného inšpektorátu práce, STN a iných) pri všetkých 
vykonávaných činnostiach 

 
Pravidlá BOZP na vykonávanie prác na stavenisku, osobitné opatrenia pre práce s osobitným 
nebezpečenstvom a príslušné informácie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktoré je potrebné 
zohľadňovať pri všetkých prácach budú riešené v samostatnej časti dokumentácie zhotoviteľa stavby - 
„Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci “ (vypracovaný v zmysle NV SR č. 396/2006 Z.z.)  
Rovnako bolo povinnosťou zhotoviteľa zabezpečiť zdravotne vyhovujúce a bezpečné pracovné 
podmienky a s tým súvisiace úlohy: 
 musia byť zabezpečené zdravotne vyhovujúce a bezpečné pracovné podmienky vo všetkých 

fázach výstavby a pri všetkých pracovných operáciách. 
 účinnými opatreniami (výstražné nápisy, oplotenie a pod.) sa musí predísť vstupu nepovolaných 

osôb na stavenisko, aby sa žiadna osoba nedostala do nebezpečnej situácie a neutrpela 
výstavbou žiadnu nehodu.  

 počas vykonávania prác musia byť dodržané nariadenia z hľadiska požiarnej ochrany a 
bezpečnostné predpisy pri práci stanovené zákonmi a normami. 

 
Počas realizácie stavebných prác boli pracovníci povinní : 
- V prípade, že sa v stene výkopu objavia veľké predmety, ktoré by mohli ohroziť pracovníkov, musia 

sa títo vzdialiť z ohrozeného miesta a podľa pokynu vedúceho tieto predmety zvaliť do výkopu 
- Pred vstupom pracovníkov do výkopu vykonať kontrolu stability stien, obzvlášť po dažďoch 
- Na všetky prístupy k stavenisku umiestniť výstražné tabule o zákaze vstupu nepovolaným osobám. 

Výkopová ryha musí byť zabezpečená v zmysle Vyhl. 147/2013 Z.z.  
- Pracovníci musia dodržiavať podmienky bezpečnosti pri práci. Pri existujúcich podzemných 

vedeniach budú práce vykonávané ručným výkopom. Zo strany stavebníka a zhotoviteľa musí byť 
určený pracovník zodpovedný za bezpečnosť. 

 
Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození, ktoré vyplývajú z 
navrhovaných riešení v určených prevádzkových a užívateľských podmienkach, posúdenie rizika pri 
ich používaní a návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam bude, bol 
zosumarizované v manuáli užívania stavby. 
 
13. BILANCIA ODPADOV A NAKLADANIE S NIMI 
Rozsah stavby vytvára veľké množstvo odpadov rôzneho charakteru. Stavebné odpady boli 
uskladnené na určenom mieste, kde boli triedené podľa kategórií a odvážané na ďalšie spracovanie. 
 
Predpokladané produkované druhy odpadov počas výstavby  
(vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č.365/2015 ) 
Číslo druhu  
odpadu  Názov druhu odpadu  Kategória   

Množstvo 

15 Odpadové obaly, absorbenty, handry na čistenie, filtračný 
materiál a ochranné odevy inak nešpecifikované   
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15 01 01 obaly z papiera a lepenky O 0,030 t 
15 01 02 obaly z plastov O 0,030 t 
15 01 06 zmiešané obaly O 0,030 t 

17 Stavebné odpady a odpady z demolácii vrátane výkopovej 
zeminy   

17 01 01 betón O 0,200 t 
17 01 02 tehly O 0,300 t 
17 01 03 obkladačky, dlaždice a keramika O 0,100 t 
17 02 01 drevo O 0,070 t 
17 04 05 železo a oceľ O 0,070 t 
17 05 05 výkopová zemina obsahujúca nebezpečmé látky N - 
17 06 01 izolačné materiály obsahujúce azbest N - 

17 06 03 
iné izolačné materiály pozostávajúce z nebezpečných látok 
alebo obsahujúce nebezpečné látky N 

      
-        

17 06 04 izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 O 0,030 t 
 
O – ostatný odpad, N – nebezpečný odpad 
 
Uvedené hodnoty sú predpokladané, zhotoviteľ je povinný viesť evidenciu skutočného množstva 
odpadov podľa druhu a zahrnúť ju do dokumentácie stavby. 
 

 
 
Bratislava, november 2018                            Vypracoval: Ing. Michal Bocora 
 


