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TECHNICKÁ SPRÁVA 
 
1.  IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

Stavba:  

Názov stavby:               Príprava strategického parku Nitra fáza 2 
               Príprava cestnej infraštruktúry–stra tegický park Nitra  
 
Názov objektu: SO 311 Vrátnica pre parkovisko NV 
Stupeň PD    Dokumentácia skuto čného realizovania stavby (DSRS)   

Časť PD    SO 311.6 Vnútorné slaboprúdové rozvody  

Kraj, VÚC:  Nitriansky 

Okres:     Nitra 

Katastrálne územie:   k.ú. Lužianky, Dražovce, Zbehy, Čakajovce, Zobor  

Charakter  stavby:   novostavba 
 
Súci správca objektu:   MH Invest 
 
Stavebník :      Slovenská správa ciest 
     Miletičova 19 

     826 19 Bratislava 

 

Zhotovite ľ stavby:    Združenie „Infraštruktúra Nitra“  

(Objednávate ľ dokumentácie )      Doprastav, a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava 
     STRABAG, s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava 
Riaditeľ stavby:    Ing. Jozef Rovňan 

 
Hlavný zhotovite ľ projektovej  
dokumentácie:    DOPRAVOPROJEKT a.s., Kominárska 2-4, 832 03 Bratislava 
Riaditeľ divízie:    Ing. Stanislav Bukovinský 
Hlavný inžinier projektu:  Ing. Marta Kodajová 
 
Projektant objektu:    DOPRAVOPROJEKT a.s., Divízia II, 

Kominárska 2-4, 832 03 Bratislava 
Zodpovedný projektant:  Ing.  P. Musil 
 
2.  VŠEOBECNÁ ČASŤ 

Dokumentácia skuto čného realizovania stavby (DSRS)   je vypracovaná podľa dokumentácie 
na realizáciu stavby (DRS) a na základe skutkového vyhotovenia. 
 
2.1 Zmeny riešenia objektu oproti DSP a ich odôvodn enie  
 
Voči dokumentácií pre stavebné povolenie nenastali žiadne zmeny. Dokumentácia je spracovaná 
v zmysle záznamu z rokovania, ktoré sa konalo 7.6.2017 na zariadení staveniska Doprastavu v Nitre. 
 
2.2 Zapracované pripomienky z vyjadrení ku stavebné mu povoleniu  

V rámci dokumentácie boli zapracované tieto pripomienky: 
• Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, (č. listu OU-NR-OSZP3-

2016/048955-02-F14 zo dňa 21.12.2016 
• Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, (č. listu OSZP3-2017/004296-02-

F42 zo dňa 20.01.2017 
• TUV SUD Slovakia s.r.o., evidenčné číslo 0012/50/17/BT/OS/DOK 
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3. POPIS FUNKČNÉHO RIEŠENIA  
 
Objekt vrátnice pre parkovisko NV je situovaný na vjazde do monitorovanej zóny parkovania 
nákladných vozidiel. Objekt je dispozične rozdelený hygienickým zázemím na dve časti. Šatne pre 
personál, na ktoré naväzujú priestory pre osobnú hygienu a miestnosť kontroly vstupu. V objekte sa 
predpokladá nepretržitá prevádzka 7 dní v týždni. 

3.1 Zdôvodnenie riešenia objektu  
 
Objekt bude slúžiť pre vodičov nákladných vozidiel, ktorý sú parkovať v monitorovanej zóne počas 
odpočinku. V objekte je situovaná oddychová miestnosť s odbytovým priestorom pre konzumáciu 
a automatmi s občerstvením, hygienické služby pre vodičov. Samostatný funkčný celok tvorí 
administratívna časť objektu s kancelárskymi priestormi  a zázemím pre zamestnancov. Vnútorné 
slaboprúdové rozvody zabezpečujú napojenie zariadení pre kontrolu dochádzky, informačného 
systému a EPS objektu vybavenia pri parkovisku NV optickým pripojením na hlavný server 
Strategického parku. 

3.2  Použité podklady  

Pri spracovaní DSRS boli použité nasledovné projektové podklady : 
• podkladové materiály súvisiacich stavebných objektov a prevádzkových súborov predmetnej 

stavby  
• dokumentácia na realizáciu stavby s vyznačenými zmenami 

4. POPIS FUNKČNÉHO A TECHNICKÉHO RIEŠENIA  

4.1. Predpisy a normy STN  

• Zákon č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách 
• Zákon č. 135/1961 Z. z. cestný zákon v znení neskorších predpisov a ustanovení  
• Zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike v znení neskorších predpisov a ustanovení 
• Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách 
• Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy 
• Zákon č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších 

predpisov a ustanovení. 
• Zákon 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia 
• Zákon 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce 
• Zákon 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci 

s bremenami 
• Zákon 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na pracovisku. 
• Vyhláška ÚBP SR 508/2009 Z. z. - Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ich 

odbornej spôsobilosti 
• STN IEC 60446, STN 330300, STN EN 60529, STN 332000, STN IEC 61140, STN 332030, STN 

332310, STN 332312, STN 736005, STN 736007, STN  334050, STN 333300, STN 383380, STN 
342200. STN 733050, STN 386413, STN 386415, STN EN 1594,  STN  736822, STN 755630, 
STN 736822 a ďalšie súvisiace normy a predpisy. 

4.2. Montáž  

Optická telekomunikačná prípojka pre SO 311 je realizovaná optickým pripojením z objektu 
SO 310 v multirúre HDPE 40/33, DB 7x10/8 prierazom v základoch objektu do miestnosti 1.06, 
kontrola vstupu. Optický kábel zafúknutý v mikrorúrke je ukončený v skrini RACK 19“ 18U rozmerov 
600x600, ktorá je pripevnená na stenu miestnosti s nasledovným vybavením:  

Optický PATCH panel 24xST/LC/........................ ...................................................1 ks 
Modulárny PATCH panel 24RJ45, cat. 6A ........... ..................................................1 ks 
Horizontálny káblový organizér /plast, kov/ .............................................................1 ks 
Záložný zdroj UPS – Powerware 1500 black – UPS ...............................................1 ks 
Vnútorný ventilátor s termostatom ...........................................................................1 ks 
Montážna sada ........................................................................................................1 ks 
Skriňa RACK je pripojená na sieť 230V/50Hz  káblom CYKY 3Cx1,5 do hlavného rozvádzača 

na samostatný istič a uzemnená uzemňovacím vodičom CY 4ZŽ pripojením na zemniaciu sieť objektu.   
Rozmiestnenie zariadení pre štruktúrovanú kabeláž je realizované podľa požiadaviek 

investora.   
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Štruktúrovaná káblová sieť pozostáva z pasívnej a aktívnej časti. V miestnosti  podľa 
výkresovej dokumentácie, sú umiestnené pod parapetmi kombinované  dátové zásuvky s konektorom 
2xRJ45 cat. 6A, ktoré umožňujú zapojenie PC a telefónnych  prístrojov. Pre  vnútorné káblové 
rozvody sú použité metalické tienené káble typu FTP 4 párové, 120 Ohm, kategórie 6A podľa noriem 
ISO/IEC. Káble sú uložené v PVC žľaboch  umiestnených v podhľade a pod parapetom, v rúrkach 
PVC zasekaných do steny.  V miestnosti 1.06, kontrola vstupu  je umiestnená jedna zásuvka vo výške 
cca 600 mm pre telefón ohlasovne požiaru, do ktorej bude zapojený iba tento telefónny prístroj 
samostatným káblom z PATCH panela. Plastové izolácie káblov a PVC žľaby splňajú normy STN 92  
0203 príloha B a STN EN 50 575 (reakcia použitého plastového materiálu na oheň). Pri dátových 
zásuvkách 2xRJ45 cat.6A sú inštalované  zásuvky pre pripojenie zariadení na sieť 230V/50Hz. 

V m.č.1.06 Kontrola vstupu je umiestnená manuálna pokladňa, hlavný server + operačný 
systém a PC + monitor ako súčasť objektov SO 673, Parkovací systém a SO 655 Vonkajšie 
slaboprúdové rozvody pre parkovisko NV. Uvedené zariadenie je súčasťou dodávky SO 673. Káblové 
prepojenie do RACku a zásuvka pre pripojenie manuálnej pokladne je súčasťou SO 655. Vonkajšie 
prepojenie medzi SO 311 a SO 310 je realizované optickým káblom. V SO 311 sú umiestnené všetky 
prvky parkovacieho systému podľa priloženej blokovej schémy.      

4.3. Napojenie na sie ť 230V/50Hz a uzemnenie  

  Napojenie slaboprúdových zariadení na zdroje napätia 230V/50Hz je riešené v PD 
silnoprúdových rozvodov.  

Napäťová sústava /rozvodná sie ť/:  

1 PEN, AC 50Hz 230V/TN-C 
=,  48 V, L + uzemnený  

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom je podľa STN EN 61140: malým napätím PELV, 
vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z .z. 

Uzemnenie slaboprúdových zariadení je urobené na technickú zem vodičom CY 4 ZŽ.  

Vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. 

Patrí do elektrického zariadenia skupiny „B“ podľa prílohy 1.  
 
Pri pokládke a montáži káblov pre slaboprúdové zariadenia bol dodržaný odstup od rozvodov 

silnoprúdu min. 30 cm v súbehu. 

4.4. Súvisiace objekty  

   Súvisiace objekty: SO 655 Vonkajšie slaboprúdové rozvody pre parkovisko NV, SO 310 Objekt  
vybavenia pri parkovisku NV (truck parking), SO 311 Vrátnica pre parkovisko NV (track parking), SO 
673 Parkovací systém. 

5.  POŽIADAVKY NA POSTUP STAVEBNÝCH PRÁC A ÚDRŽBU  

5.1  Požiadavky na prevádzku a údržbu  

Počas výstavby a prevádzky navrhovanej stavby musia byť dodržané bezpečnostné a 
prevádzkové  predpisy, vyhl. SÚBP a SBÚ č. 147/2013, a vyhl. č. 508 Ministerstva práce, sociálnych 
vecí a rodiny SR z 9. júla 2009. Taktiež musia byť dodržané normy STN 33 200-4-41, STN 33 200-5-
54, STN 33 2000-6, IEC 61140, STN 73 6005 a ďalšie súvisiace normy a predpisy k zaisteniu 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako aj požiadavky zákona NR SR č. 124/2006  Z .z. o BOZP 
a nariadenia vlády č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
stavenisko. Pri montáži bude potrebné použiť zdvíhaciu techniku (plošina, žeriav, ruka), preto je 
potrebné oboznámenie pracovníkov s bezpečnostnými podmienkami práce na týchto zariadeniach. 
Pracovať v blízkosti napätia je možné len so súhlasom prevádzkovateľa vedenia na základe 
vypracovaného a prevádzkovateľmi odsúhlaseného bezpečného pracovného postupu na montáž, 
ktorý bude obsahovať technické a organizačné opatrenia pre zabránenie priblíženia (nástrojom, 
náradím, telom, odevom, mechanizmom alebo inou časťou) sa k vedeniam pod napätím na 
vzdialenosť menšiu ako je uvedené v PNE 33 2100 a PNE 2000-1. V tomto postupe sa musí určiť aj 
zvláštny režim prevádzky vedení (vypnutie OZ). Všetky montážne práce spojené budovaním 
navrhnutého vedenia s pripájaním elektrického zariadenia na sieť musia vykonávať kvalifikované 
osoby podľa Vyhl. č. 508/2009 Z. z , prípadne pod dozorom. 
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5.2  Záver  

 Všetky slaboprúdové zariadenia sú inštalované v priestoroch so základným prostredím 
určenom v zmysle normy  STN 33 2000-5-51. 
Montáž slaboprúdových zariadení a vnútorných slaboprúdových káblových rozvodov bola urobená 
podľa príslušných platných noriem pre tieto zariadenia v dobe realizácie.  
 Po ukončení montážnych prác urobí dodávateľ východiskovú revíziu a revíznu správu 
odovzdá investorovi. 
 Projektová dokumentácia konceptu K1 bola odsúhlasená dňa 07.06.2017 na zariadení 
staveniska Doprastavu v Nitre. Pripomienky k objektu SO 311, časť SO 311.6 Vnútorné slaboprúdové 
rozvody boli rešpektované a  sú zapracované v predloženej projektovej dokumentácii.  
 
 
 
 
 
Bratislava, 11/2018                                       Vypracoval: Ing. Peter Musil 
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6. PRÍLOHY 

6.1 Protokol o prostredí (prevzatý z DSP)  
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