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TECHNICKÁ SPRÁVA 
 

1.  IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

Stavba :  

Názov stavby   :  Príprava strategického parku Nitra 

Názov objektu   : SO 611 Prípojka NN z TS2E pre VO komunikácie I-D  

                                                          v km 0,20 

Stupeň PD   : Dokumentácia skutočného realizovania stavby (DSRS)    

Kraj , VÚC : Nitriansky 

Okres    : Nitra 

Katastrálne územie                    : k.ú. Dražovce  

Charakter  stavby  : Novostavba 

 

Budúci správca objektu:    

Stavebník :     Slovenská správa ciest 

     Miletičova 19 

     826 19 Bratislava 

 

Zhotoviteľ stavby:   Združenie „Infraštruktúra Nitra“  

(Objednávateľ dokumentácie)  Doprastav, a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava 

     STRABAG, s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava 

Riaditeľ stavby:    Ing. Jozef Rovňan 

 

Hlavný zhotoviteľ projektovej  
dokumentácie:    DOPRAVOPROJEKT a.s., Kominárska 2-4, 832 03 Bratislava 
Riaditeľ divízie:    Ing. Jozef Harvančík 
Hlavný inžinier projektu:   Ing. Marta Kodajová 
 
Projektant objektu:    PROMT, s.r.o. 

Robotnícka 1A, 036 01 Martin 
Zodpovedný projektant:  Ing. Viera Blizniaková  
  
 

2. FUNKČNÉ RIEŠENIE  

2.1 Zmeny riešenia objektu oproti DSP a ich zdôvodnenie 

Zmeny spočívajú v drobných úpravách trasy a dĺžky kábla ktoré vznikli v rámci realizácií stavieb. Skutočná 
realizovaná dĺžka kábla je 475,43m. Rozdiel vznikol v drobných odchýlkach skutočnej realizácie stavby ako 
sú zvlnenie, presné napojenie do rozvádzača alebo posunutia z dôvodu rešpektovania stavieb. 
 

2.2 Zapracované pripomienky z vyjadrení ku stavebnému povoleniu č. OU-NR-OVBP2-2016/017367-

018, vydané 24.6.2016, právoplatné 28.7.2016 

V rámci dokumentácie boli zapracované tieto pripomienky: 

• ŠOP SR, Správa CHKO Ponitrie, zo dňa 03. 03. 2016 (č. listu: 239/16). 

• Okresný úrad Nitra, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, zo dňa 14.03.2016 (č. listu: 
OU-NR-OCDPK-2016/013683-002). 

• Slovenská správa ciest, zo dňa 15. 03. 2016 (č. listu: 5686/2016/2320/6297). 

• Mesto Nitra, MsÚ v Nitre, Úrad hl. architekta, zo dňa 22. 03. 2016 (č. listu: 4053/2016). 

• SVP, Riaditeľstvo OZ Piešťany, zo dňa 04. 04. 2016 (č. listu: CZ 9705/2016/210). 
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• ŽSR, Bratislava, Generálne riaditeľstvo, odbor expertízy, zo dňa 11. 04. 2016 (č. listu: 
13252/2016/O420-48). 

 

 

2.3 Hlavné parametre objektu 

Návrhové parametre  

Typ vedenia (charakteristika) NAYY J 4Bx240mm2 

Dĺžka   475,43m 

Objekty na vedení (typ, počet)  - 

Ďalšie parametre podľa typu IS - 

  

  

2.4 Zdôvodnenie riešenia objektu 

Účelom objektu je napojenie rozvádzača verejného osvetlenia PRVO1 (obj. SO 631) pre komunikáciu medzi 
križovatkami  „D“ a „I“.   
 

2.5 Zdôvodnenie riešenia objektu 

Zrealizovaný objekt zabezpečuje prívod elektrickej energie do rozvádzača PRVO1 (obj. SO 631) a napojenie 
VO hlavnej komunikácie medzi križovatkami „D“ a „I“. 
 

2.6 Použité mapové podklady  

Pri spracovaní DSRS boli použité nasledovné projektové podklady : 

• podkladové materiály súvisiacich stavebných objektov a prevádzkových súborov predmetnej stavby 

cesty 

• osobná pochôdzka po trase vedenia 

• zisťovanie vedení a zariadení u správcu a prejednanie koncepcie návrhu predmetných vedení 

a zariadení 

Pri spracovaní DSRS boli použité nasledovné mapové podklady : 

• Základná mapa SR 1:10000, 1:50000, Geodetický a kartografický ústav Bratislava, 

• Zameranie územia, účelová mapa v M 1:1000, Súradnicový systém JTSK, výškový systém Bpv 

• Katastrálne mapy  

3. POPIS FUNKČNÉHO A TECHNICKÉHO RIEŠENIA 

3.1. Predpisy a normy STN 

• STN 33 2000-5-52: 2012-04 Elektrická inštalácia nízkeho napätia. Výber a stavba el. zariadení. Elektrické 

rozvody 

• STN 33 2000-4-473: 1995-02 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. Bezpečnosť. Použitie 

ochranných opatrení na zaistenie bezpečnosti. Opatrenia na ochranu proti nadprúdom 

• STN 33 2000-4-43: 2010-12 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred 

nadprúdom 

• STN 33 2000-6: 2007-10 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Revízie 

• STN 33 2000-4-41: 2007-10 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred 

zásahom elektrickým prúdom 

• STN 33 2000-4-442: 2012-04 Elektrická inštalácia nízkeho napätia. Ochrana elektrických inštalácií 

nízkeho napätia pre dočasnými prepätiami v dôsledku zemných spojení v sieťach vysokého napätia 

a v dôsledku porúch v sieťach nízkeho napätia 

• STN 33 2000-5-54: 2012-08 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Výber a stavba elektrických zariadení. 

Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče  

• STN 73 6005: 2001-11 Priestorová úprava vedení technického vybavenia. 
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• STN 33 2000-5-51: 2010-05 Elektrické inštalácie budov. Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné 

pravidlá 

• STN EN 60445: 2011-07 Základné a bezpečnostné zásady pre rozhranie človek - stroj, označovanie a 

identifikácia. Identifikácia svoriek zariadení a prípojov vodičov a vodičov 

• STN 34 3100: 2001-08 Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách 

• Zákon č. 508/2009 Z. z. Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, 

ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými 

zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické 

zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia 

• Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a zmene a doplnení    niektorých   

zákonov 

• Zákon č. 59/1982 Z. z. Vyhláška Slov. úradu bezpečnosti práce ,ktorou sa určujú základné požiadavky na 

zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení 

3.2. Technické údaje 

• Prúdová a napäťová sústava: 3 PEN  400/230V 50 Hz, TN-C 

• Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom - neživých častí: samočinným odpojením napájania podľa 

STN 33 2000-4-41 čl.411 

• Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom - živých častí: izoláciou STN 33 2000-4-41 príloha A kapitola 

A1, zábranou alebo krytmi podľa STN 33 2000-4-41 príloha A kapitola A2 

• Prostredie:  vonkajšie nechránené pred dažďom v zmysle STN 33 2000-5-51 

• námrazová oblasť N0. 

• ochranné pásmo : 1m od krajného vodiča (zák.č.251/2012 Zb.) 

• zaradenie el. zariadenia objektu  podľa vyhl. 508/2009 Z z: B elektrické zariadenia s napätím a prúdom 

prevyšujúcim bezpečné hodnoty 

• stupeň dodávky el. energie: 3 (STN 34 1640) 

• Úbytok napätia nepresahuje v žiadnom smere povolených 5%.  

• Meranie spotreby elektrickej energie : je v TS2E 

• Inštalovaný výkon           : 6,56kW 

• Súčasný príkon          : 6,56kW 

3.3.  Parametre vedenia : 

Typ káblového vedenia                 : NAYY J 4x240mm2/1kV 
Námrazová oblasť          : N0  
Dĺžka montáže káblového vedenia        : 475,43m = 0,47543km 
km 

3.4. Popis napojenia na existujúce vedenie 

Projektovaná prípojka NN je napojená na navrhovanú trafostanicu TS3E. 

3.5.  Demontáž 

V navrhnutom území sa jestvujúce vedenie NN nenachádza. 

3.6. Montáž 

Zrealizovaná prípojka NN je z voľného vývodu z trafostanice TS2E kde je aj zabezpečené meranie 
spotreby elektrickej energie pre verejné osvetlenie na časti komunikácie medzi križovatkami  „I“ a „D“. 
Káblový rozvod je vedený káblom NAYY J 4x240 mm2. Uloženie káblov v chodníku je do hĺbky 40 cm, vo 
voľnom teréne do hĺbky 80 cm, a trasa je vyznačená výstražnou fóliou. Pri križovaní komunikácie sú káble 
uložené do chráničky z PE rúr ø 100. Chráničku je uložená až po sanačnú vrstvu, ktorá je cca 50cm. Boli 
overené hĺbkové kóty vrchnej hrany chráničky, aby pri sanácii územia chránička nebola poškodená strojmi, 
ktoré realizovali sanáciu územia. Ukončenie kábla je v rozvádzači PRVO1(obj.631).  

Celková dĺžka montáže. káb. vedenia NAYY J 4x240mm2 :  475,43 m 

3.7. Zemné práce 

Zemné práce pozostávali z výkopu a zásypu káblovej ryhy. Časť vykopanej zeminy sa použila pre 
spätný zásyp a prebytok je použitý do násypu úpravy ciest. Po ukončení zemných prác a položenia káblov 
bol terén uvedený do pôvodného stavu.  

Celkový záber pôdy 146,0m2 
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Pred zahájením výkopových prác pre NN bolo prevedené presné vytýčenie jestvujúcich inžinierskych sietí 
a nových preložených vedení, aby podľa vytýčeného stavu podzemných vedením bolo možné uloženie 
nového káblového vedenia a základov pre stožiare pri dodržaní  normovaných vzdialeností podľa STN 73 
6005. Výstavba prípojky NN bola realizovaná až v záverečnej fáze výstavby komunikácií za čiastočnej 
stavebnej prevádzky na nej. Pred začiatkom prác na budovaní základov pre RE, sa zhotoviteľ presvedčil že 
nedôjde ku kolízii s inými inžinierskymi sieťami v trase NN, ktoré sú už preložené do nových trás. 
 

3.8. Úprava režimu a ochrana povrchových a podzemných vôd 

Technické riešenie objektu a následná prevádzka objektu nevyžaduje žiadnu ochranu povrchových 
a podzemných vôd. Nie je zdrojom nečistôt ovzdušia, pôdy ani vody. Po ukončení výstavby zhotoviteľ stavby 
musí priestranstvá a plochy uviesť do pôvodného stavu.  

3.9. Požiadavky z hľadiska ochrany proti agresívnemu prostrediu 

 V mieste výstavby NN vedenia sa agresívne prostredie nenachádzalo. 

3.10. Drobné časti objektu 

V rámci objektu sa drobné objekty nenachádzali. 

3.11. Súvisiace objekty 

 Súvisiace objekty: SO 110 Miestna komunikácia, chodníky a nástupištia medzi križovatkou „I“ a „D“ 

4.  POŽIADAVKY NA POSTUP STAVEBNÝCH PRÁC A ÚDRŽBU  

4.1 Hlavné zásady postupu výstavby 

Realizácia objektu bola začatá až po vytýčení polohy vedenia a miesta bodov kde bude vedenie 
ukončené. Zároveň bolo potrebné vytýčenie hranice svahu prípadne priekopy komunikácie nakoľko je 
vedenie vedené v určitej vzdialenosti od týchto hraníc. Prípravné práce – bola zabezpečená dodávka 
káblových vedení, skrine a ostatných inštalačných materiálov a pod. Realizácia objektu – po vytýčení trasy 
vedenia bol prevedený výkop ryhy a základov pre skrine a prípadne  vybudovanie káblového prechodu pod 
komunikáciou. Pri začatí akýchkoľvek zemných prác na navrhovanom objekte bolo prevedené vytýčenie 
jestvujúcich inžinierskych sietí od svojich majiteľov ako aj nových prekladaných sietí v dotknutom území. Pri 
nezrovnalosti s navrhovaným riešením sa postupovalo v zmysle technicko-kvalitatívnych podmienok pre 
danú stavbu.  

4.2 Vytýčenie objektu 

Vytýčenie hlavných bodov je podľa vytyčovacej schémy - výkres č.3. Podrobný vytyčovací výkres 
bude zrealizovaný autorizovaným geodetom zhotoviteľa. 

4.3  Požiadavky na prevádzku a údržbu 

Počas výstavby a prevádzky navrhovanej stavby boli dodržané bezpečnostné a prevádzkové  
predpisy, vyhl. SÚBP a SBÚ č. 147/2013, a vyhl. č. 508 Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR z 9. 
júla 2009 a ostatné súvisiace predpisy na zákony. Taktiež boli dodržané normy STN 33 200-4-41, STN 
33 200-5-54, STN 33 2000-6, IEC 61140, STN 73 6005 a ďalšie súvisiace normy a predpisy k zaisteniu 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako aj požiadavky zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o BOZP 
a nariadenia vlády č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
stavenisko.  Ak pri montáži bolo potrebné použiť zdvíhaciu techniku (plošina, žeriav, ruka), bolo potrebné so 
správcami vedení konzultovať vypnutie týchto vedení. Pracovať v blízkosti napätia bolo možné len so 
súhlasom prevádzkovateľa vedenia na základe vypracovaného a prevádzkovateľmi odsúhlaseného 
bezpečného pracovného postupu na montáž, ktorý obsahoval technické a organizačné opatrenia pre 
zabránenie priblíženia (nástrojom, náradím, telom, odevom, mechanizmom alebo inou časťou) sa k 
vedeniam pod napätím na vzdialenosť menšiu ako je uvedené v PNE 33 2100 a PNE 2000-1. V tomto 
postupe sa určil aj zvláštny režim prevádzky vedení (vypnutie OZ). Všetky montážne práce spojené 
budovaním vedenia NN a s pripájaním elektrického zariadenia na sieť vykonávali kvalifikované osoby podľa 
Vyhl. č. 508/2009 Z. z , prípadne pod dozorom ("B" príkaz na dozor) pracovníka prevádzkovateľa vedenia a 
vypnutého stavu. 
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4.4 Požiadavky z hľadiska starostlivosti o životné prostredie 

   V zmysle § 3 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. a prílohy č.1 časti III sú elektrické zariadenia 
podľa miery ohrozenia zaradené do: 

• skupiny B elektrické zariadenia s napätím a prúdom prevyšujúcim bezpečné hodnoty 
Funkciu, prevádzkovú spoľahlivosť a bezpečnosť technického zariadenia je potrebné overovať podľa 

§ 9 tejto vyhlášky, prehliadkami a skúškami, a zariadenia musia byť spôsobilé na bezpečnú prevádzku. 
Počas prevádzky ja prevádzkovateľ povinný vykonať odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení 
podľa prílohy č. 8 tejto vyhlášky. 

4.5 Zostatkové nebezpečenstvá: 

Analýza zostatkových rizík nadväzuje na zrealizované riešenie, z ktorého môžu vznikať nasledovné 
riziká: 
Elektrické ohrozenie: 

• Dotyk osôb so živými časťami ( priamy dotyk ) – pri oprave a údržbe 

• Dotyk osôb s časťami, ktoré sa stali živými následkom zlých podmienok, najmä porušenie izolácie ( 
nepriamy dotyk ) 

• Nesprávna manipulácia s elektrickým zariadením pri montáži 

• Otvorené dvere rozvádzačov, alebo krytov istiacich prvkov 

• Nesprávne zapojené a nevyhovujúce predlžovacie prívody 

• Úmyselný zásah do rozvádzačov pod napätím 

• Oprava istiacich prvkov 

• Práca pod napätím nekvalifikovanými osobami 

• Používanie poškodených elektrických zariadení  ( kryt, pevný prívod a pod.) 
Kombinácia ohrození: 

• Obnovenie prívodu elektrickej energie pri prerušení dodávky 

• Vonkajšie vplyvy na elektrické zariadenie 

• Chyby obsluhy 

• Ohrozenie zanedbaním ergonomických zásad 

• Nevhodné držanie tela a zvýšená námaha 

• Zanedbanie používania osobných ochranných prostriedkov 

• Neprimerané osvetlenie 

• Psychické preťaženie alebo podcenenie, stres 

• Ľudské chyby a správanie 
Odhadovanie rizika: 

• Poškodenie zariadenia alebo zdravia pracovníkov 
Návrh opatrení voči týmto rizikám: 

• Starostlivosť o neporušenosť jednotlivých zariadení 

• Dodržanie technologického postupu a bezpečnostných predpisov pri obsluhe, údržbe a oprave 

• Používanie osobných a ochranných pracovných prostriedkov 

• Preukázateľným a pravidelným poučením (zaškolením) pracovníkom, ktorý môžu prísť so styku 
s elektrickým zariadením 

5.  ZÁVER 

Všetky montážne práce boli realizované podľa platných noriem a predpisov v čase realizácie stavby 
podľa realizačnej dokumentácie pre príslušný objekt. Prípadné zmeny riešenia objektov oproti DSP boli pred 
začatím výstavby prerokované a odsúhlasené so všetkými dotknutými orgánmi a organizáciami, vrátane 
budúcich správcov objektov.  
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6. PRÍLOHY 

6.1  Celková bilancia materiálov 

TAB 1: Tabuľka celkovej bilancie zemných prác 

Objekt 

Výkop Násyp Spätné Prebytok Nedostatok 

  použitie výkopu násypu 

[m3] [m3] [m3] [m3] [m3] 

SO 611 139,12 0 107,34 31,78 0 

 
TAB 2: Tabuľka bilancie humusu 

Objekt 

Odhumusovanie Humusovanie Spätné Prebytok Nedostatok 

  použitie humusu humusu 

[m3] [m3] [m3] [m3] [m3] 

SO 611 0 0 0 0 0 

 
TAB 3: Tabuľka bilancie odpadov (podľa Vyhl. MŽP SR č.365/2015)     

Č. 
skupiny 
č. 
odpadu 

Názov skupiny,  podskupiny 
a druhu odpadu 

Pôvod     
odpadu 

Kat. 
Nakladanie 
s odpadom 

m.j. Množstvo 

17 Stavebné odpady a odpady z demolácií         

17 05 Zemina , kamenivo a 
materiál z bagrovísk 

     

17 05 06 Výkopová zemina iná ako 
uvedená v 17 05 05 

výkopové 
práce 

O recykláž, 
cestný 
násyp 

t 16,5 

Poznámka:  Bilancia odpadov je spracovaná  podľa Vyhl. MŽP SR č.365/2015 so zatriedením podľa Katalógu odpadov Nebezpečný odpad (N) bol odvezený a zlikvidovaný 

prostredníctvom spoločnosti TS Nitra  na skládke. Ostatný odpad (O) zahŕňajúci vybúraný a vyzískaný materiál bol vytriedený a recyklovaný. Betónové základy a murivo boli 
predrvené a použité do cestného telesa. Oceľový šrot a sklo sa odviezlo do zberných surovín. Drevná hmota sa energeticky zhodnotila ako pevné palivo, resp. bola zoštiepkovaná. 
Nepoužiteľný odpad sa odviezol na skládku odpadu spoločnosti a nevhodná zemina sa odviezla na depóniu patriaca TS Nitra. 

 
TAB 4: Tabuľka hlavných stavebných materiálov:                                                                                            

 
Objekt 

Cementový Kamenný 
Beton. 
bloky 

Lomový Štrkodrvina Štrkopiesok Piesok 

betón obklad obklad kameň    

[m3] [m3] [m3] [m3] [m3] [m3] [m3] 

SO 611 0 0 0 0 0 0 31,78 
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6.2  Prevádzkové a bezpečnostné predpisy 

• Požiadavky na kvalifikáciu pracovníkov pre obsluhu el.  zariadení: 

Pracovníci určení pre obsluhu el. zariadení musia byť oboznámení s predpismi v rozsahu nimi 

vykonávanej činnosti, prípadne zaškolení na túto činnosť podľa vyhl. č. 508/2009 Zb. Oboznámenie musí byť 

prevedené v súlade  s STN 34 3108. 

• Požiadavky na kvalifikáciu pracovníkov pre prácu na el.  zariadeniach: 

Pracovníci určení na opravu elektrických zariadení musia byť aspoň pracovníci podľa §21 vyhl. č.  

508/2009 Zb. 

Pracovníci  určení  pre  obsluhu  el.  zariadení  musia  byť oboznámení  s  predpismi v rozsahu nimi 

vykonávanej činnosti, prípadne zaškolení na túto činnosť podľa vyhl. č. 508/2009 Zb. Oboznámenie musí byť 

prevedené v súlade s STN 34 3108. 

• Všetci pracovníci musia byť okrem toho preukázateľne  oboznámení: 

a/ s postupom pri hlásení závad na zariadeniach 

b/ s poskytovaním prvej pomoci pri úraze 

c/ s protipožiarnymi predpismi 

d/ s používaním ochranných pomôcok 

• Požiadavky na vykonávanie revízií a skúšok v zmysle  vyhl. č. 508/2009 Z. z.: 

U vyhradených technických zariadení sa po ukončení montáže musí vykonať 1.  úradná skúška na 

overenie či sú spôsobilé na bezpečnú a spoľahlivú prevádzku v zmysle § 11 citovanej vyhlášky, ako aj 

opakovaná úradná skúška v stanovených lehotách v priebehu prevádzky. 

Podmienky vykonania úradných skúšok určí TI v termíne určenom po dohode so žiadateľom.  Výkon 

úradných skúšok riadi a výsledky vyhodnocuje TI.  

U ostatných el. zariadení, ktoré neboli overované úradnou skúškou, sa ich bezpečnosť pred uvedením do 

prevádzky overuje odbornými prehliadkami a skúškami v zmysle §9 a 12 vyhl. 508/2009 Z.z.. 

Prevádzkovateľ je potom povinný prevádzať pravidelné odborné prehliadky a skúšky v zmysle vyhl. 

508/2009 Zb,  STN 331500 a 33 2000-6. 

• Údržba el. zariadení: 

Všetky el. zariadenia a ich príslušenstvo musí byť udržované v takom stave, aby ich prevádzka bola 

bezpečná  a spoľahlivá. U el. zariadení, ktoré neboli dlhší čas v prevádzke musí byť pred ich zapojením 

preverená bezpečná prevádzkyschopnosť. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martin, január 2018                       Vypracoval: Ing. Viera Blizniaková 
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6.3 Protokol o prostredí (použitý z DSP) 

 
 



Príprava strategického parku Nitra (cestná infraštruktúra)                       (DSRS)                 
 

 

 
SO 611 Prípojka NN z TS2E pre VO komunikácie I-D v km 0,20 10 
 

 
 



Príprava strategického parku Nitra (cestná infraštruktúra)                       (DSRS)                 
 

 

 
SO 611 Prípojka NN z TS2E pre VO komunikácie I-D v km 0,20 11 
 

 
 


