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TECHNICKÁ SPRÁVA 
 

1.  IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

Stavba :  

Názov stavby   :  Príprava strategického parku Nitra 

Názov objektu   : SO 615 – Prípojka NN z TS2E pre VO v križovatke 

     „I“   

Stupeň PD   : Dokumentácia skutočného realizovania stavby (DSRS)   

Kraj , VÚC : Nitriansky 

Okres    : Nitra 

Katastrálne územie                    : k.ú. Lužianky  

Charakter  stavby  : Novostavba 

 

Budúci správca objektu:    

 

Stavebník :     Slovenská správa ciest 

     Miletičova 19 

     826 19 Bratislava 

 

Zhotoviteľ stavby:   Združenie „Infraštruktúra Nitra“  

(Objednávateľ dokumentácie)      Doprastav, a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava 

     STRABAG, s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava 

 

Hlavný zhotoviteľ projektovej  
dokumentácie:    DOPRAVOPROJEKT a.s., Kominárska 2-4, 832 03 Bratislava 
Riaditeľ divízie:    Ing. Jozef Harvančík 
Hlavný inžinier projektu:  Ing. Marta Kodajová 
 
Projektant objektu:    PROMT, s. r. o. 

Robotnícka 1A, 036 01 Martin 
Zodpovedný projektant:  Ing. Viera Blizniaková 

2. FUNKČNÉ RIEŠENIE  

2.1 Zmeny riešenia objektu oproti DSP a ich zdôvodnenie 

Zmeny spočívajú v drobných úpravách trasy a dĺžky kábla ktoré vznikli v rámci realizácií stavieb. 
Skutočná realizovaná dĺžka kábla je 51,56m. Rozdiel vznikol v drobných odchýlkach skutočnej 
realizácie stavby ako sú zvlnenie, presné napojenie do rozvádzača alebo posunutia z dôvodu 
rešpektovania stavieb. 
 

2.2 Zapracované pripomienky z vyjadrení ku stavebnému povoleniu č. OU-NR-OVBP2-

2016/017367-018, vydané 24.6.2016, právoplatné 28.7.2016 

V rámci dokumentácie boli zapracované tieto pripomienky: 

• ŠOP SR, Správa CHKO Ponitrie, zo dňa 03. 03. 2016 (č. listu: 239/16). 

• Okresný úrad Nitra, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, zo dňa 14.03.2016 (č. 
listu: OU-NR-OCDPK-2016/013683-002). 

• Slovenská správa ciest, zo dňa 15. 03. 2016 (č. listu: 5686/2016/2320/6297). 

• Mesto Nitra, MsÚ v Nitre, Úrad hl. architekta, zo dňa 22. 03. 2016 (č. listu: 4053/2016). 

• SVP, Riaditeľstvo OZ Piešťany, zo dňa 04. 04. 2016 (č. listu: CZ 9705/2016/210). 
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• ŽSR, Bratislava, Generálne riaditeľstvo, odbor expertízy, zo dňa 11. 04. 2016 (č. listu: 
13252/2016/O420-48). 

 

2.3 Hlavné parametre objektu 

Návrhové parametre  

Typ vedenia (charakteristika) NAYY J 4x16mm2 

Dĺžka   51,56m 

Objekty na vedení (typ, počet)  - 

Ďalšie parametre podľa typu IS - 

  

  

2.4 Zdôvodnenie riešenia objektu 

Účelom objektu je napojenie rozvádzača verejného osvetlenia PRVO1 v križovatke „I“ (obj. SO635).  
Navrhovaný objekt zabezpečuje napojenie VO okružnej križovatky „I“. 

2.5 Použité mapové podklady  

Pri spracovaní DSRS boli použité nasledovné projektové podklady : 

• podkladové materiály súvisiacich stavebných objektov a prevádzkových súborov predmetnej 

stavby cesty 

• osobná pochôdzka po trase vedenia 

• zisťovanie vedení a zariadení u správcu a prejednanie koncepcie návrhu predmetných vedení 

a zariadení 

Pri spracovaní DSRS boli použité nasledovné mapové podklady : 

• Základná mapa SR 1:10000, 1:50000, Geodetický a kartografický ústav Bratislava, 

• Zameranie územia, účelová mapa v M 1:1000, Súradnicový systém JTSK, výškový systém Bpv 

• Katastrálne mapy  

3. POPIS FUNKČNÉHO A TECHNICKÉHO RIEŠENIA 

3.1. Predpisy a normy STN 

• STN 33 2000-5-52: 2012-04 Elektrická inštalácia nízkeho napätia. Výber a stavba el. zariadení. 

Elektrické rozvody 

• STN 33 2000-4-473: 1995-02 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. Bezpečnosť. 

Použitie ochranných opatrení na zaistenie bezpečnosti. Opatrenia na ochranu proti nadprúdom 

• STN 33 2000-4-43: 2010-12 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Zaistenie bezpečnosti. Ochrana 

pred nadprúdom 

• STN 33 2000-6: 2007-10 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Revízie 

• STN 33 2000-4-41: 2007-10 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Zaistenie bezpečnosti. Ochrana 

pred zásahom elektrickým prúdom 

• STN 33 2000-4-442: 2012-04 Elektrická inštalácia nízkeho napätia. Ochrana elektrických inštalácií 

nízkeho napätia pred dočasnými prepätiami v dôsledku zemných spojení v sieťach vysokého 

napätia a v dôsledku porúch v sieťach nízkeho napätia 

• STN 33 2000-5-54: 2012-08 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Výber a stavba elektrických 

zariadení. Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče  

• STN 73 6005: 2001-11 Priestorová úprava vedení technického vybavenia. 

• STN 33 2000-5-51: 2010-05 Elektrické inštalácie budov. Výber a stavba elektrických zariadení. 

Spoločné pravidlá 

• STN EN 60445: 2011-07 Základné a bezpečnostné zásady pre rozhranie človek - stroj, 

označovanie a identifikácia. Identifikácia svoriek zariadení a prípojov vodičov a vodičov 

• STN 34 3100: 2001-08 Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách 

• Zákon č. 508/2009 Z. z. Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 

republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s 
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technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú 

technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia 

• Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a zmene a doplnení    niektorých   

zákonov 

• Zákon č. 59/1982 Z. z. Vyhláška Slov. úradu bezpečnosti práce ,ktorou sa určujú základné 

požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení 

3.2. Technické údaje 

• Prúdová a napäťová sústava: 3 PEN  400/230V 50 Hz, TN-C 

• Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom - neživých častí: samočinným odpojením napájania 

podľa STN 33 2000-4-41 čl.411 

• Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom - živých častí: izoláciou STN 33 2000-4-41 príloha 

A kapitola A1, zábranou alebo krytmi podľa STN 33 2000-4-41 príloha A kapitola A2 

• Prostredie:  vonkajšie nechránené pred dažďom v zmysle STN 33 2000-5-51 

• námrazová oblasť N0. 

• ochranné pásmo : 1m od krajného vodiča (zák.č.251/2012 Zb.) 

• zaradenie el. zariadenia objektu  podľa vyhl. 508/2009 Z z: B elektrické zariadenia s napätím a 

prúdom prevyšujúcim bezpečné hodnoty 

• stupeň dodávky el. energie: 3 (STN 34 1640) 

• Úbytok napätia nepresahuje v žiadnom smere povolených 5%.  

• Meranie spotreby elektrickej energie : spoločné pre Mesto Nitra v TS2E 

• Inštalovaný výkon           : OK „I“ 0,74kW  

• Súčasný príkon          : OK „I“ 0,74kW 

3.3.  Parametre vedenia : 

Typ káblového vedenia                 : NAYY J 4x16mm2/1kV 
Námrazová oblasť          : N0  
Dĺžka montáže káblového vedenia        : 51,56m = 0,05156km 

3.4. Popis napojenia na existujúce vedenie 

Zrealizovaná prípojka NN je napojená na jestvujúci verejný rozvod NN  v trafostanici TS2E. 

3.5.  Demontáž 

V navrhnutom území sa jestvujúce vedenie NN nenachádzalo. 

3.6. Montáž 

Zrealizovaná prípojka NN ja realizovaná z trafostanice TS2E káblovým vedením NAYY J 
4x16mm2/1kV, ktorý sa ukonči v rozvádzači PRVO1 (obj.635). Uloženie káblov v chodníku je do hĺbky 
40 cm, vo voľnom teréne do hĺbky 80 cm, a trasa je vyznačená výstražnou fóliou. Pri križovaní 
komunikácie sú káble uložené do chráničky z PE rúr ø 100 a pri križovaní jestvujúcich prípadne 
nových  inžinierskych sietí sú káble rovnako uložené v ochranných rúrach.  

Celková dĺžka montáže. káb. vedenia NAYY J 4x16mm2 :  51,56 m 

3.7. Zemné práce 

Zemné práce pozostávali z výkopu a zásypu káblovej ryhy a výkopu jamy pre rozvádzač RVO. 
Časť vykopanej zeminy sa použila pre spätný zásyp a prebytok bol použitý do násypu úpravy ciest. Po 
ukončení zemných prác a položenia káblov bol terén uvedený do pôvodného stavu.  

Celkový záber pôdy 33,55m2 
Pred zahájením výkopových prác pre NN bolo prevedené presné vytýčenie jestvujúcich inžinierskych 
sietí a nových preložených vedení, aby podľa vytýčeného stavu podzemných vedením bolo možné 
uloženie nového káblového vedenia a základov pre stožiare pri dodržaní  normovaných vzdialeností 
podľa STN 73 6005. Výstavba prípojky NN bola realizovaná až v záverečnej fáze výstavby 
komunikácií za čiastočnej stavebnej prevádzky na nej. Pred začiatkom prác na budovaní základov pre 
RE, sa zhotoviteľ presvedčil že nedôjde ku kolízii s inými inžinierskymi sieťami v trase NN, ktoré sú už 
preložené do nových trás. 
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3.8. Úprava režimu a ochrana povrchových a podzemných vôd 

 Technické riešenie objektu a následná prevádzka objektu nevyžaduje žiadnu ochranu 
povrchových a podzemných vôd. Nie je zdrojom nečistôt ovzdušia, pôdy ani vody. Po ukončení 
výstavby zhotoviteľ stavby uviedol priestranstvá a plochy do pôvodného stavu.  

3.9. Požiadavky z hľadiska ochrany proti agresívnemu prostrediu 

 V mieste výstavby NN vedenia sa agresívne prostredie nenachádzalo. 

3.10. Drobné časti objektu 

V rámci objektu sa drobné objekty nenachádzali. 

3.11. Súvisiace objekty 

   Súvisiace objekty: SO 117 Okružná križovatka "G" na ceste I/64, SO 635 Verejné osvetlenie 
v križovatke „I“ 

4.  POŽIADAVKY NA POSTUP STAVEBNÝCH PRÁC A ÚDRŽBU  

4.1 Hlavné zásady postupu výstavby 

Realizácia objektu bola začatá až po vytýčení polohy vedenia a miesta bodov kde bude vedenie 
ukončené. Zároveň bolo potrebné vytýčenie hranice svahu prípadne priekopy komunikácie nakoľko je 
vedenie realizované v určitej vzdialenosti od týchto hraníc. Prípravné práce – bolo potrebné 
zabezpečenie dodávky káblových vedení, skrine a ostatných inštalačných materiálov a pod. 
Realizácia objektu – po vytýčení trasy vedenia bol potrebný výkop ryhy a základov pre skrine 
a prípadné  vybudovanie káblového prechodu pod komunikáciou. Pred začatím akýchkoľvek zemných 
prác na navrhovanom objekte bolo prevedené vytýčenie jestvujúcich inžinierskych sietí od svojich 
majiteľov ako aj nových prekladaných sietí v dotknutom území. Pri nezrovnalosti s navrhovaným 
riešením sa postupovalo v zmysle technicko-kvalitatívnych podmienok pre danú stavbu.  

4.2 Vytýčenie objektu 

Vytýčenie hlavných bodov je podľa vytyčovacej schémy - výkres č.3. Podrobný vytyčovací 
výkres bude zrealizovaný autorizovaným geodetom zhotoviteľa. 

 

4.3  Požiadavky na prevádzku a údržbu 

Počas výstavby a prevádzky stavby boli dodržané bezpečnostné a prevádzkové  predpisy, 
vyhl. SÚBP a SBÚ č. 147/2013, a vyhl. č. 508 Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR z 9. júla 
2009. Taktiež boli dodržané normy STN 33 200-4-41, STN 33 200-5-54, STN 33 2000-6, IEC 61140, 
STN 73 6005 a ďalšie súvisiace normy a predpisy k zaisteniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 
ako aj požiadavky zákona NR SR č. 124/2006  Z .z. o BOZP a nariadenia vlády č. 396/2006 Z.z. 
o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Pri montáži bolo potrebné 
použiť zdvíhaciu techniku (plošina, žeriav, ruka), preto bolo potrebné so správcami vedení konzultovať 
vypnutie týchto vedení. Pracovať v blízkosti napätia bolo možné len so súhlasom prevádzkovateľa 
vedenia na základe vypracovaného a prevádzkovateľmi odsúhlaseného bezpečného pracovného 
postupu na montáž VN, ktorý obsahoval technické a organizačné opatrenia pre zabránenie priblíženia 
(nástrojom, náradím, telom, odevom, mechanizmom alebo inou časťou) sa k vedeniam pod napätím 
na vzdialenosť menšiu ako je uvedené v PNE 33 2100 a PNE 2000-1. V tomto postupe je určený aj 
zvláštny režim prevádzky vedení (vypnutie OZ). Všetky montážne práce spojené s budovaním 
navrhnutého vedenia NN a s pripájaním elektrického zariadenia na sieť vykonávali kvalifikované osoby 
podľa Vyhl. č. 508/2009 Z. z , prípadne pod dozorom ("B" príkaz na dozor) pracovníka 
prevádzkovateľa vedenia a vypnutého stavu. 

4.4 Požiadavky z hľadiska starostlivosti o životné prostredie 

   V zmysle § 3 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. a prílohy č.1 časti III sú elektrické 
zariadenia podľa miery ohrozenia zaradené do: 

• skupiny B elektrické zariadenia s napätím a prúdom prevyšujúcim bezpečné hodnoty 
Funkciu, prevádzkovú spoľahlivosť a bezpečnosť technického zariadenia je potrebné overovať 

podľa § 9 tejto vyhlášky, prehliadkami a skúškami, a zariadenia musia byť spôsobilé na bezpečnú 
prevádzku. Počas prevádzky je prevádzkovateľ povinný vykonať odborné prehliadky a skúšky 
elektrických zariadení podľa prílohy č. 8 tejto vyhlášky. 
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4.5 Zostatkové nebezpečenstvá: 

Analýza zostatkových rizík nadväzuje na zrealizované riešenie, z ktorého môžu vznikať 
nasledovné riziká: 

 
Elektrické ohrozenie: 

• Dotyk osôb so živými časťami ( priamy dotyk ) – pri oprave a údržbe 

• Dotyk osôb s časťami, ktoré sa stali živými následkom zlých podmienok, najmä porušenie izolácie ( 
nepriamy dotyk ) 

• Nesprávna manipulácia s elektrickým zariadením pri montáži 

• Otvorené dvere rozvádzačov, alebo krytov istiacich prvkov 

• Nesprávne zapojené a nevyhovujúce predlžovacie prívody 

• Úmyselný zásah do rozvádzačov pod napätím 

• Oprava istiacich prvkov 

• Práca pod napätím nekvalifikovanými osobami 

• Používanie poškodených elektrických zariadení  ( kryt, pevný prívod a pod.) 
Kombinácia ohrození: 

• Obnovenie prívodu elektrickej energie pri prerušení dodávky 

• Vonkajšie vplyvy na elektrické zariadenie 

• Chyby obsluhy 

• Ohrozenie zanedbaním ergonomických zásad 

• Nevhodné držanie tela a zvýšená námaha 

• Zanedbanie používania osobných ochranných prostriedkov 

• Neprimerané osvetlenie 

• Psychické preťaženie alebo podcenenie, stres 

• Ľudské chyby a správanie 
Odhadovanie rizika: 

• Poškodenie zariadenia alebo zdravia pracovníkov 
Návrh opatrení voči týmto rizikám: 

• Starostlivosť o neporušenosť jednotlivých zariadení 

• Dodržanie technologického postupu a bezpečnostných predpisov pri obsluhe, údržbe a oprave 

• Používanie osobných a ochranných pracovných prostriedkov 

• Preukázateľným a pravidelným poučením (zaškolením) pracovníkom, ktorý môžu prísť so styku 
s elektrickým zariadením 

5.  ZÁVER 

Všetky montážne práce boli realizované podľa platných noriem a predpisov v čase realizácie 
stavby podľa realizačnej dokumentácie pre príslušný objekt. Prípadné zmeny riešenia objektov oproti 
DSP boli pred začatím výstavby prerokované a odsúhlasené so všetkými dotknutými orgánmi a 
organizáciami, vrátane budúcich správcov objektov.  
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6. PRÍLOHY 

6.1  Celková bilancia materiálov 

TAB 1: Tabuľka celkovej bilancie zemných prác 

Objekt 

Výkop Násyp Spätné Prebytok Nedostatok 

  použitie výkopu násypu 

[m3] [m3] [m3] [m3] [m3] 

SO 615 14,00 0 10,15 3,85 0 

 
TAB 2: Tabuľka bilancie humusu 

Objekt 

Odhumusovanie 
Humusovani

e 
Spätné Prebytok Nedostatok 

  použitie humusu humusu 

[m3] [m3] [m3] [m3] [m3] 

SO 615 0 0 0 0 0 

 
TAB 3: Tabuľka bilancie odpadov (podľa Vyhl. MŽP SR č.284/2001)      

Č. 
skupiny 
č. 
odpadu 

Názov skupiny,  podskupiny 
a druhu odpadu 

Pôvod     
odpadu 

Kat. 
Nakladanie 
s odpadom 

m.j. Množstvo 

17 Stavebné odpady a odpady z demolácií         

17 05 Zemina , kamenivo a 
materiál z bagrovísk 

     

17 05 06 Výkopová zemina iná ako 
uvedená v 17 05 05 

výkopové 
práce 

O recykláž, 
cestný 
násyp 

t 2,12 

Poznámka:  Bilancia odpadov je spracovaná  podľa Vyhl. MŽP SR č.365/2015 so zatriedením podľa Katalógu odpadov Nebezpečný odpad (N) bol odvezený 

a zlikvidovaný prostredníctvom spoločnosti TS Nitra  na skládke. Ostatný odpad (O) zahŕňajúci vybúraný a vyzískaný materiál bol vytriedený a recyklovaný. Betónové 
základy a murivo boli predrvené a použité do cestného telesa. Oceľový šrot a sklo sa odviezlo do zberných surovín. Drevná hmota sa energeticky zhodnotila ako pevné 
palivo, resp. bola zoštiepkovaná. Nepoužiteľný odpad sa odviezol na skládku odpadu spoločnosti a nevhodná zemina sa odviezla na depóniu patriaca TS Nitra. 

 
TAB 4: Tabuľka hlavných stavebných materiálov:                                                                                            

 
Objekt 

Cementový Kamenný 
Beton. 
bloky 

Lomový Štrkodrvina Štrkopiesok Piesok 

betón obklad obklad kameň    

[m3] [m3] [m3] [m3] [m3] [m3] [m3] 

SO 615 0 0 0 0 0 0 3,85 
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6.2  Prevádzkové a bezpečnostné predpisy 

• Požiadavky na kvalifikáciu pracovníkov pre obsluhu el.  zariadení: 

Pracovníci určení pre obsluhu el. zariadení musia byť oboznámení s predpismi v rozsahu nimi 

vykonávanej činnosti, prípadne zaškolení na túto činnosť podľa vyhl. č. 508/2009 Zb. Oboznámenie 

musí byť prevedené v súlade  s STN 34 3108. 

• Požiadavky na kvalifikáciu pracovníkov pre prácu na el.  zariadeniach: 

Pracovníci určení na opravu elektrických zariadení musia byť aspoň pracovníci podľa §21 vyhl. č.  

508/2009 Zb. 

Pracovníci  určení  pre  obsluhu  el.  zariadení  musia  byť oboznámení  s  predpismi v rozsahu 

nimi vykonávanej činnosti, prípadne zaškolení na túto činnosť podľa vyhl. č. 508/2009 Zb. 

Oboznámenie musí byť prevedené v súlade s STN 34 3108. 

• Všetci pracovníci musia byť okrem toho preukázateľne  oboznámení: 

a/ s postupom pri hlásení závad na zariadeniach 

b/ s poskytovaním prvej pomoci pri úraze 

c/ s protipožiarnymi predpismi 

d/ s používaním ochranných pomôcok 

• Požiadavky na vykonávanie revízií a skúšok v zmysle  vyhl. č. 508/2009 Z. z.: 

U vyhradených technických zariadení sa po ukončení montáže musí vykonať 1.  úradná skúška na 

overenie či sú spôsobilé na bezpečnú a spoľahlivú prevádzku v zmysle § 11 citovanej vyhlášky, ako aj 

opakovaná úradná skúška v stanovených lehotách v priebehu prevádzky. 

Podmienky vykonania úradných skúšok určí TI v termíne určenom po dohode so žiadateľom.  

Výkon úradných skúšok riadi a výsledky vyhodnocuje TI.  

U ostatných el. zariadení, ktoré neboli overované úradnou skúškou, sa ich bezpečnosť pred 

uvedením do prevádzky overuje odbornými prehliadkami a skúškami v zmysle §9 a 12 vyhl. 508/2009 

Z.z.. Prevádzkovateľ je potom povinný prevádzať pravidelné odborné prehliadky a skúšky v zmysle 

vyhl. 508/2009 Zb,  STN 331500 a 33 2000-6. 

• Údržba el. zariadení: 

Všetky el. zariadenia a ich príslušenstvo musí byť udržované v takom stave, aby ich prevádzka 

bola bezpečná  a spoľahlivá. U el. zariadení, ktoré neboli dlhší čas v prevádzke musí byť pred ich 

zapojením preverená bezpečná prevádzkyschopnosť. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martin, január 2018                       Vypracoval: Ing. Viera Blizniaková 
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6.3 Protokol o prostredí (použitý z DSP) 
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