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TECHNICKÁ SPRÁVA 
 

1.  IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

Stavba :  

Názov stavby   :  Príprava strategického parku Nitra 

Názov objektu   : SO 636 – Verejné osvetlenie v križovatke „G“ 

Stupeň PD   : Dokumentácia skutočného realizovania stavby (DSRS)   

Kraj , VÚC : Nitriansky 

Okres    : Nitra 

Katastrálne územie                    : k.ú. Dražovce  

Charakter  stavby  : Novostavba 

 

Budúci správca objektu :   MH Invest, s. r. o.  

     Mlynské Nivy 44/A 

     821 09 Bratislava 

 

Stavebník :      Slovenská správa ciest 

     Miletičova 19 

     826 19 Bratislava 

 

Zhotoviteľ stavby :   Združenie „Infraštruktúra Nitra“  

(Objednávateľ dokumentácie)      Doprastav a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava 

                                                               STRABAG, S.R.O., Mlynské Niva 61/A, 82518 Bratislava 

Hlavný zhotoviteľ projektovej  
dokumentácie:    DOPRAVOPROJEKT a.s., Kominárska 2-4, 832 03 Bratislava 
Riaditeľ divízie:    Ing. Stanislav Bukovinský 
Hlavný inžinier projektu:  Ing. Marta Kodajová 
 
Projektant objektu:    PROMT, s. r. o. 

Robotnícka 1A, 036 01 Martin 
Zodpovedný projektant:  Ing. Viera Blizniaková 

 

 
2. VŠEOBECNÁ ČASŤ  

V tejto dokumentácii je zobrazené skutočné zrealizovanie stavby osvetľovacej sústavy a káblového 
rozvodu pre napojenie svietidiel verejného osvetlenia okružnej križovatky „G“. 

2.1 Zmeny riešenia objektov oproti DSP 

Stavba bola realizovaná na základe stavebného povolenia OU-NR-OVBP2-2016/017367-018 zo 
dňa 24. 06. 2016, právoplatným dňa 28. 07. 2016 a pripomienok príslušných úradov. Na základe 
požiadaviek na kvalitu osvetlenia podľa požiadavky novej normy boli použité LED svietidlá 77 W na 
výložníkoch dĺžky 1 m, v stavebnom povolení boli navrhnuté svietidlá LED 83W na výložníkoch dĺžky 
1,5 m. Počet svietidiel a osvetľovacích stožiarov je nezmenený, niektoré svietidlá boli mierne posunuté 
v smere trasy káblového rozvodu a došlo s skráteniu káblového rozvodu. Zmenou svietidiel sa dosiahlo 
lepšie rozloženie osvetlenosti. V stavebnom povolení bolo káblové vedenie káblom CYKY 4x10 dĺžky 
500m, skutočná zrealizovaná dĺžka kábla je 495,81 m. V dokumentácii pre stavebné povolenie nebol 
špecifikovaný kábel CYKY-J 3x1,5 pre napojenie svietidiel v jednotlivých stožiaroch, ktorého bolo 
použitých 170 m. Dĺžka káblového vedenia v DSP bola uvedená 0,5 km, po započítaní káblov 
v stožiaroch je zrealizovaná dĺžka káblového vedenia 0,6658 km. Na káblovej trase boli navrhnuté 
chráničky z PE rúr Ø100 v dĺžkach 2x 7m, 2x 20m, 2x 16m a 2x 15m, skutočná dĺžka chráničiek FXKVR 
110 je 2x 7,87m, 2x18,01m, 2x 11,53m a 2x 12,74m. Zmena dĺžky káblovej trasy a chráničiek bola 
spôsobená úpravou rozmiestnenia svietidiel, zvlnením a spresnením svahovania ciest v mieste 
priechodov vedenia pod komunikáciou. 
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2.2 Zapracované pripomienky z vyjadrení ku stavebnému povoleniu 

V rámci dokumentácie boli zapracované tieto pripomienky: 

 ŠOP SR, Správa CHKO Ponitrie, zo dňa 03. 03. 2016 (č. listu: 239/16). 

 Okresný úrad Nitra, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, zo dňa 14.03.2016 (č. 
listu: OU-NR-OCDPK-2016/013683-002). 

 Slovenská správa ciest, zo dňa 15. 03. 2016 (č. listu: 5686/2016/2320/6297). 

 Mesto Nitra, MsÚ v Nitre, Úrad hl. architekta, zo dňa 22. 03. 2016 (č. listu: 4053/2016). 

 SVP, Riaditeľstvo OZ Piešťany, zo dňa 04. 04. 2016 (č. listu: CZ 9705/2016/210). 

 ŽSR, Bratislava, Generálne riaditeľstvo, odbor expertízy, zo dňa 11. 04. 2016 (č. listu: 
13252/2016/O420-48). 

 

2.3 Hlavné parametre objektu 

Návrhové parametre  

Typ vedenia (charakteristika) CYKY-J 4x10, CYKY-J 3x1,5 

Dĺžka   495,81m+170m 

Objekty na vedení (typ, počet)  Stožiare 10m, LED svietidlá 77W, rozvádzač RVO 

Ďalšie parametre podľa typu IS - 

  

 
 

2.4 Zdôvodnenie riešenia objektu 

Účelom objektu je osvetlenie novej okružnej križovatky „G“ verejným osvetlením z dôvodu zvýšenia 
dopravnej bezpečnosti na komunikácii. Objekt zabezpečuje osvetlenie novej okružnej križovatky „G“. 

2.5 Použité mapové podklady  

Pri spracovaní DSRS boli použité nasledovné projektové podklady : 

 podkladové materiály súvisiacich stavebných objektov a prevádzkových súborov predmetnej stavby 

cesty 

 zisťovanie vedení a zariadení u správcu a prejednanie koncepcie návrhu predmetných vedení 

a zariadení 

 geodetické zameranie trasy vedenia a umiestnenia stožiarov 

 situácia ostatných inžinierskych sietí podľa stavu známeho v čase vyhotovenia tejto DSRS 

Pri spracovaní DSRS boli použité nasledovné mapové podklady : 

 Základná mapa SR 1:10000, 1:50000, Geodetický a kartografický ústav Bratislava, 

 Zameranie územia, účelová mapa v M 1:1000, Súradnicový systém JTSK, výškový systém Bpv 

 Katastrálne mapy  

 
3. POPIS FUNKČNÉHO A TECHNICKÉHO RIEŠENIA 

3.1. Predpisy a normy STN 

 STN 33 2000-5-52: 2012-04 Elektrická inštalácia nízkeho napätia. Výber a stavba el. zariadení. 

Elektrické rozvody 

 STN 33 2000-4-473: 1995-02 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. Bezpečnosť. Použitie 

ochranných opatrení na zaistenie bezpečnosti. Opatrenia na ochranu proti nadprúdom 

 STN 33 2000-4-43: 2010-12 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Zaistenie bezpečnosti. Ochrana 

pred nadprúdom 

 STN 33 2000-6:2007-10 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Revízie 

 STN 33 2000-4-41: 2007-10 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Zaistenie bezpečnosti. Ochrana 

pred zásahom elektrickým prúdom 

 STN 33 2000-4-442:2012-04 Elektrická inštalácia nízkeho napätia. Ochrana elektrických inštalácií 

nízkeho napätia pre dočasnými prepätiami v dôsledku zemných spojení v sieťach vysokého napätia 

a v dôsledku porúch v sieťach nízkeho napätia 

 STN 33 2000-5-54:2012-08 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Výber a stavba elektrických 

zariadení. Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče  

 STN 73 6005: 2001-11 Priestorová úprava vedení technického vybavenia. 
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 STN 33 2000-5-51:2010-05 Elektrické inštalácie budov. Výber a stavba elektrických zariadení. 

Spoločné pravidlá 

 STN EN 60445: 2011-07 Základné a bezpečnostné zásady pre rozhranie človek - stroj, označovanie a 

identifikácia. Identifikácia svoriek zariadení a prípojov vodičov a vodičov 

 TNI CEN/TR 13201-1: 2015-04 Osvetlenia pozemných komunikácií. Časť 1: Výber tried osvetlenia 

 STN EN 13201-2: 2017-02 Osvetlenia pozemných komunikácií. Časť 2: Svetelnotechnické požiadavky 

 STN EN 13201-3: 2005-01 Osvetlenia pozemných komunikácií. Časť 3: Svetelnotechnický výpočet 

 STN 34 3100: 2001-08 Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách 

 Zákon č. 508/2009 Z. z. Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, 

ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými 

zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické 

zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia 

 Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a zmene a doplnení    niektorých   

zákonov 

 Zákon č. 59/1982 Z. z. Vyhláška Slov. úradu bezpečnosti práce, ktorou sa určujú základné požiadavky 

na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení 

3.2. Technické údaje 

 Prúdová a napäťová sústava: 3 PEN  400/230V 50 Hz, TN-C 

   1 N PE 230V 50Hz, TN-S 

 Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom - neživých častí: samočinným odpojením napájania podľa 

STN 33 2000-4-41 čl.411 

 Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom - živých častí: izoláciou STN 33 2000-4-41 príloha 

A kapitola A1, zábranou alebo krytmi podľa STN 33 2000-4-41 príloha A kapitola A2 

 Prostredie:  vonkajšie nechránené pre dažďom v zmysle STN 33 2000-5-51 

 námrazová oblasť N0. 

 ochranné pásmo: 1m od krajného vodiča (zák.č.251/2012 Z. z.) 

 zaradenie el. zariadenia objektu podľa vyhl. 508/2009 Z. z.: B elektrické zariadenia s napätím 

a prúdom prevyšujúcim bezpečné hodnoty 

 stupeň dodávky el. energie: 3 (STN 34 1640) 

 Úbytok napätia nepresahuje v žiadnom smere povolených 5%.  

 Meranie spotreby elektrickej energie: je v rozvádzači transformátorovej stanice TS3E. 

Komunikácia: 

 Svetelno-technické údaje          : výška osvetľovacieho bodu 10m 

 Typ svietidla           : LED svietidlo 77W,  IP 65 

 Výložník                          : vyloženie 1000mm  

 Osvetľovacia sústava          : jednostranná, párová vystriedaná - podľa situácie 

 Stožiare            : oceľové 10m - žiarovozinkovaný  

 Trieda osvetlenosti                 : M3 (I=1,0cd/m2)  

 Inštalovaný príkon          : 1,309kW           

 Súčasný výkon          : 1,309kW 

3.3. Parametre vedenia : 

Typ káblového vedenia                 : CYKY-J 4x10, CYKY-J 3x1,5 
Námrazová oblasť           : N0  
Dĺžka montáže káblového vedenia         : 665,81m = 0,6658km 

3.4. Popis napojenia na existujúce vedenie 

Verejné osvetlenie okružnej križovatky je napojené na nový rozvádzač verejného osvetlenia 
PRVO1, ktorý je pripojený z transformátorovej stanice TS3E na rozvody NN riešené v objekte 616. 

3.5.  Demontáž 

V riešenom území sa jestvujúce vedenie VO nenachádzalo. 

3.6. Montáž 

Verejné osvetlenie novej okružnej križovatky je urobené jednostrannou osvetľovacou sústavou 
vytvorenou LED svietidlami 77W na osvetľovacích stožiaroch výšky 10m. Osvetľovacie stožiare 
STK60/100/3 sú umiestnené na rozhraní krajnice a  svahu  okružnej križovatky vo vzdialenosti cca 0,8 m. 
Základ pre osvetľovacie stožiare je z monolitného betónu triedy C20/25-XC2. Káblový rozvod medzi 
osvetľovacími stožiarmi je urobený káblom CYKY-J 4x10. Uloženie káblov v chodníku je do hĺbky 40 cm, 
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vo voľnom teréne do hĺbky 70 cm a trasa je vyznačená výstražnou fóliou. Pri križovaní komunikácie sú 
káble uložené do chráničky FXKVR 110. Do spoločnej ryhy s káblom verejného osvetlenia je uložený nad 
pieskové lôžko aj uzemňovací pás FeZn 30x4, ku ktorému sú vodivo pripojené všetky osvetľovacie 
stožiare. Ukončenie káblov je v elektrovýzbroji stožiara – poistkovej svorkovnici, ktorá je umiestnená 
v drieku stožiarov eprosinovými koncovkami.  

Celková dĺžka montáže káblového vedenia CYKY-J 4x10:   665,81 m 
Celková dĺžka montáže káblového vedenia CYKY-J 3x1,5:   170 m 
Celkový počet svetelných bodov:        17 ks 

3.7. Zemné práce 

Zemné práce pozostávali z výkopu a zásypu káblovej ryhy a výkopu jamy pre základy stožiarov. 
Časť vykopanej zeminy bola použitá pre spätný zásyp a prebytok bol použitý do násypu úpravy ciest. Po 
ukončení zemných prác a položení káblov bol terén uvedený do pôvodného stavu.  

Celkový záber pôdy 65m2. 
Pred začatím výkopových prác pre verejné osvetlenie bolo urobené presné vytýčenie jestvujúcich 
inžinierskych sietí a nových preložených vedení, aby podľa vytýčeného stavu podzemných vedením bolo 
možné uloženie nového káblového vedenia a základov pre stožiare pri dodržaní  normovaných 
vzdialeností podľa STN 73 6005. 

3.8. Ochrana pred atmosférickým prepätím 

Je zrealizovaná zemniacim pásikom FeZn 30x4mm, ktorý je uložený na dno výkopu v súbehu 
s káblovým vedením VO a je pripojený sa na driek každého stožiara. Uloženie uzemňovača je 
v spoločnej káblovej ryhe s vedením verejného osvetlenia zemniacim pásikom FeZn 30x4 mm. Celkový 
zemný odpor uzemnenia nemá byť väčší ako 2 Ohmy. 

3.9. Úprava režimu a ochrana povrchových a podzemných vôd 

Technické riešenie objektu a následná prevádzka objektu nevyžaduje žiadnu ochranu 
povrchových a podzemných vôd. Nie je zdrojom nečistôt ovzdušia, pôdy ani vody. Po ukončení výstavby 
zhotoviteľ stavby musí priestranstvá a plochy uviesť do pôvodného stavu.  

3.10. Požiadavky z hľadiska ochrany proti agresívnemu prostrediu 

 V mieste výstavby VO vedenia sa agresívne prostredie nenachádza. 

3.11. Drobné časti objektu 

V rámci objektu sa drobné objekty nenachádzajú. 

3.12. Súvisiace objekty 

   Súvisiace objekty: SO 117 Okružná križovatka “G“ 
 
4.  POŽIADAVKY NA POSTUP STAVEBNÝCH PRÁC A ÚDRŽBU  

4.1 Hlavné zásady postupu výstavby 

Realizácia objektu sa začala až po vytýčení polohy vedenia a polohy osvetľovacích bodov. 
Prípravné práce – bolo potrebné zabezpečenie dodávky stožiarov, svietidiel, káblových vedení 
a ostatných inštalačných materiálov a pod. Realizácia objektu – po vytýčení trasy vedenia bol urobený 
výkop ryhy a základov pre osvetľovacie stožiare a vybudovaný káblový priechod pod komunikáciou. Pred 
začatím akýchkoľvek zemných prác na objekte bolo potrebné vytýčenie jestvujúcich inžinierskych sietí od 
svojich majiteľov ako aj nových prekladaných sietí v dotknutom území.  

4.2 Vytýčenie objektu 

Vytýčenie hlavných bodov bolo urobené autorizovaným geodetom zhotoviteľa. 

4.3  Požiadavky na prevádzku a údržbu 

Počas prevádzky uvedenej stavby musia byť dodržané bezpečnostné a prevádzkové  predpisy, 
vyhl. SÚBP a SBÚ č. 147/2013, a vyhl. č. 508 Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR z 9. júla 
2009. Taktiež musia byť dodržané normy STN 33 2000-4-41, STN 33 2000-5-54, STN 33 2000-6, IEC 
61140, STN 73 6005 a ďalšie súvisiace normy a predpisy k zaisteniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci, ako aj požiadavky zákona NR SR č. 124/2006  Z. z. o BOZP a nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. 
o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Pri použití zdvíhacej techniky 
(plošina, žeriav, ruka) je potrebné so správcami vedení konzultovať vypnutie týchto vedení. Pracovať 
v blízkosti napätia je možné len so súhlasom prevádzkovateľa vedenia na základe vypracovaného 
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a prevádzkovateľmi odsúhlaseného bezpečného pracovného postupu na montáž VN, ktorý bude 
obsahovať technické a organizačné opatrenia pre zabránenie priblíženia (nástrojom, náradím, telom, 
odevom, mechanizmom alebo inou časťou) sa k vedeniam pod napätím na vzdialenosť menšiu ako je 
uvedené v PNE 33 2100 a PNE 2000-1. V tomto postupe sa musí určiť aj zvláštny režim prevádzky 
vedení (vypnutie OZ). Všetky montážne práce spojené budovaním navrhnutého vedenia NN a 
s pripájaním elektrického zariadenia na sieť musia vykonávať kvalifikované osoby podľa Vyhl. č. 
508/2009 Z. z., prípadne pod dozorom ("B" príkaz na dozor) pracovníka prevádzkovateľa vedenia a za 
vypnutého stavu. 

4.4 Požiadavky z hľadiska starostlivosti o životné prostredie 

V zmysle § 3 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z., prílohy č.1, časti III sú elektrické zariadenia 
podľa miery ohrozenia zaradené do: 
 skupiny B – vyhradené technické zariadenia elektrické. 

Funkciu, prevádzkovú spoľahlivosť a bezpečnosť technického zariadenia je potrebné overovať 
podľa § 9 tejto vyhlášky prehliadkami a skúškami, zariadenia musia byť spôsobilé na bezpečnú 
prevádzku. Počas prevádzky je prevádzkovateľ povinný vykonávať odborné prehliadky a skúšky 
elektrických zariadení podľa prílohy č. 8 tejto vyhlášky – raz za tri roky. 

4.5 Zostatkové nebezpečenstvá: 

Analýza zostatkových rizík nadväzuje na zrealizované riešenie, z ktorého môžu vznikať nasledovné 
riziká: 
Elektrické ohrozenie: 

 Dotyk osôb so živými časťami (priamy dotyk) – pri oprave a údržbe 

 Dotyk osôb s časťami, ktoré sa stali živými následkom zlých podmienok, najmä porušenie izolácie 
(nepriamy dotyk) 

 Nesprávna manipulácia s elektrickým zariadením pri montáži 

 Otvorené dvere rozvádzačov, alebo krytov istiacich prvkov 

 Nesprávne zapojené a nevyhovujúce predlžovacie prívody 

 Úmyselný zásah do rozvádzačov pod napätím 

 Oprava istiacich prvkov 

 Práca pod napätím nekvalifikovanými osobami 

 Používanie poškodených elektrických zariadení  (kryt, pevný prívod a pod.) 
Kombinácia ohrození: 

 Obnovenie prívodu elektrickej energie pri prerušení dodávky 

 Vonkajšie vplyvy na elektrické zariadenie 

 Chyby obsluhy 

 Ohrozenie zanedbaním ergonomických zásad 

 Nevhodné držanie tela a zvýšená námaha 

 Zanedbanie používania osobných ochranných prostriedkov 

 Neprimerané osvetlenie 

 Psychické preťaženie alebo podcenenie, stres 

 Ľudské chyby a správanie 
Odhadovanie rizika: 

 Poškodenie zariadenia alebo zdravia pracovníkov 
Návrh opatrení voči týmto rizikám: 

 Starostlivosť o neporušenosť jednotlivých zariadení 

 Dodržanie technologického postupu a bezpečnostných predpisov pri obsluhe, údržbe a oprave 

 Používanie osobných a ochranných pracovných prostriedkov 

 Preukázateľným a pravidelným poučením (zaškolením) pracovníkov, ktorí môžu prísť so styku 
s elektrickým zariadením 

5. ZÁVER 

Všetky montážne práce boli zrealizované podľa platných noriem a predpisov v čase realizácie 
stavby podľa realizačnej dokumentácie pre príslušný objekt. 
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6. PRÍLOHY 

6.1  Celková bilancia materiálov 

TAB 1: Tabuľka celkovej bilancie zemných prác 

Objekt 

Výkop Násyp Spätné Prebytok Nedostatok 

  použitie výkopu násypu 

[m
3
] [m

3
] [m

3
] [m

3
] [m

3
] 

SO 636 148,56 0 102,24 46,32 0 

 
TAB 2: Tabuľka bilancie humusu 

Objekt 

Odhumusovanie Humusovanie Spätné Prebytok Nedostatok 

  použitie humusu humusu 

[m
3
] [m

3
] [m

3
] [m

3
] [m

3
] 

SO 636 0 0 0 0 0 

 
TAB 3: Tabuľka bilancie odpadov (podľa Vyhl. MŽP SR č.365/2015 Z. z.)      

č. 
skupiny 

č. 
odpadu 

Názov skupiny, 
podskupiny 

a druhu odpadu 
Pôvod odpadu Kat. 

Nakladanie s 
odpadom 

m. j. Množstvo 

17 05 Zemina , kamenivo a 
materiál z bagrovísk 

     

17 05 04 Výkopová zemina iná ako 
uvedená v 17 05 03 

výkopové práce O recykláž, cestný 
násyp 

t 23,16 
 

Poznámka:  Bilancia odpadov sa spracuje  podľa Vyhl. MŽP SR č.365/2015 Z. z. so zatriedením podľa Katalógu odpadov Nebezpečný odpad (N) sa odvezie 

a zlikviduje prostredníctvom spoločnosti TS Nitra  na skládke. Ostatný odpad (O) zahŕňajúci vybúraný a vyzískaný materiál sa vytriedi a z recykluje. Betónové základy a murivo 
sa predrvia a použijú do cestného telesa. Oceľový šrot a sklo sa odvezie do zberných surovín. Drevná hmota sa energeticky zhodnotí ako pevné palivo, resp. sa zoštiepkuje. 
Nepoužiteľný odpad sa odvezie na skládku odpadu spoločnosti a nevhodná zemina sa odvezie na depóniu patriaca TS Nitra.  

 
TAB 4: Tabuľka hlavných stavebných materiálov:                                                                                            

 
Objekt 

Cementový Kamenný 
Beton. 
bloky 

Lomový Štrkodrvina Štrkopiesok Piesok 

betón obklad obklad kameň    

[m
3
] [m

3
] [m

3
] [m

3
] [m

3
] [m

3
] [m

3
] 

SO 636 18,18 0 0 0 0 0 28,14 
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6.2  Prevádzkové a bezpečnostné predpisy 

 Požiadavky na kvalifikáciu pracovníkov pre obsluhu el.  zariadení: 

Pracovníci určení pre obsluhu elektrických zariadení musia byť oboznámení s predpismi v rozsahu 

nimi vykonávanej činnosti, prípadne zaškolení na túto činnosť podľa vyhl. č. 508/2009 Z. z. Oboznámenie 

musí byť urobené v súlade  s STN 34 3108. 

 Požiadavky na kvalifikáciu pracovníkov pre prácu na elektrických  zariadeniach: 

Pracovníci určení na opravu elektrických zariadení musia byť aspoň pracovníci podľa §21 vyhl. č.  

508/2009 Z. z. 

Pracovníci  určení  pre  prácu na elektrickom  zariadení  musia  byť oboznámení  s  predpismi v 

rozsahu nimi vykonávanej činnosti, prípadne zaškolení na túto činnosť podľa vyhl. č. 508/2009 Z. z. 

Oboznámenie musí byť urobené v súlade s STN 34 3108. 

 Všetci pracovníci musia byť okrem toho preukázateľne  oboznámení: 

a/ s postupom pri hlásení závad na zariadeniach 

b/ s poskytovaním prvej pomoci pri úraze 

c/ s protipožiarnymi predpismi 

d/ s používaním ochranných pomôcok 

 Požiadavky na vykonávanie revízií a skúšok v zmysle  vyhl. č. 508/2009 Z. z.: 

U vyhradených technických zariadení sa po ukončení montáže musí vykonať 1. úradná skúška na 

overenie, či sú spôsobilé na bezpečnú a spoľahlivú prevádzku v zmysle § 11 citovanej vyhlášky, ako aj 

opakovaná úradná skúška v stanovených lehotách v priebehu prevádzky. 

Podmienky vykonania úradných skúšok určí oprávnená právnická osoba v termíne určenom po 

dohode so žiadateľom.  Výkon úradných skúšok riadi a výsledky vyhodnocuje OPO.  

U ostatných elektrických zariadení, ktoré neboli overované úradnou skúškou, sa ich bezpečnosť pred 

uvedením do prevádzky overuje odbornými prehliadkami a skúškami v zmysle §9 a §12 vyhl. 

508/2009 Z. z. Prevádzkovateľ je potom povinný robiť pravidelné odborné prehliadky a skúšky v zmysle 

vyhl. 508/2009 Z. z.,  STN 331500 a 33 2000-6. 

 Údržba elektrických zariadení: 

Všetky elektrické zariadenia a ich príslušenstvo musia byť udržované v takom stave, aby ich 

prevádzka bola bezpečná  a spoľahlivá. U elektrických zariadení, ktoré neboli dlhší čas v prevádzke musí 

byť pred ich zapojením preverená bezpečná prevádzkyschopnosť. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martin október 2018                        Vypracovala: Ing. Viera Blizniaková 
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6.3 Protokol o prostredí (prevzaté z DSP) 
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