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TECHNICKÁ SPRÁVA 
 

1.  IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

Stavba :  

Názov stavby   :  Príprava strategického parku Nitra Fáza 2 

Názov objektu   : SO 640.2 – Verejné osvetlenie parkoviska OV – II.fáza 

Stupeň PD   : Dokumentácia skutočného realizovania stavby (DSRS)   

Kraj , VÚC : Nitriansky 

Okres    : Nitra 

Katastrálne územie                    : k.ú. Drážovce  

Charakter  stavby  : Novostavba 

 

Budúci správca objektu :   MH Invest, s. r. o. 

     Mlynské Nivy 44/A 

     821 09 Bratislava 

 

Stavebník :      Slovenská správa ciest 

     Miletičova 19 

     826 19 Bratislava 

 

Zhotoviteľ stavby :   Združenie „Infraštruktúra Nitra“  

(Objednávateľ dokumentácie)      Doprastav a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava 

                                                               STRABAG, S.R.O., Mlynské Nivy 61/A, 82518 Bratislava 

Hlavný zhotoviteľ projektovej  
dokumentácie:    DOPRAVOPROJEKT a.s., Kominárska 2-4, 832 03 Bratislava 
Riaditeľ divízie :   Ing. Stanislav Bukovinský 
Hlavný inžinier projektu:  Ing. Marta Kodajová 
 
Projektant objektu:    PROMT, s. r. o., 

Robotnícka 1A, 036 01 Martin 
Zodpovedný projektant:  Ing. Viera Blizniaková 
 
 
2. VŠEOBECNÁ ČASŤ  

V tejto dokumentácii je zobrazené skutočné zrealizovanie stavby osvetľovacej sústavy a káblového 
rozvodu pre napojenie svietidiel vonkajšieho osvetlenia parkoviska OV – II. fáza. 
 

2.1 Zmeny riešenia objektov oproti DSP 

Stavba bola realizovaná na základe projektu pre stavebné povolenie a stavebného povolenia č. 
OU-NR-OVBP2-2017/015772-045 zo dňa 19.12.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť 30.04.2018. Pri 
realizácii boli mierne posunuté krajné pásy svietidiel, ktorých poloha je prispôsobená riešeniu ostrovčekov 
na parkovisku. Mierne boli posunuté aj rozvádzače pre napojenie verejného osvetlenia. Káblové rozvody 
križujúce prístrešky boli vedené aj pod prístreškami v ochrannej rúre bez prerušenia. Na základe 
požiadaviek na kvalitu osvetlenia podľa požiadavky novej normy boli použité LED svietidlá 53 W na 
výložníkoch dĺžky 1 m na osvetlenie parkovacích miest, v stavebnom povolení boli navrhnuté svietidlá 
LED 60W na výložníkoch dĺžky 1 m. Počet svietidiel a osvetľovacích stožiarov je nezmenený, ružice 
výložníkov sú podľa stavebného povolenia. Na osvetlenie prístreškov boli navrhnuté žiarivkové svietidlá 
30W (58W), použité boli LED svietidlá 39W. Rozmiestnenie svietidiel na prístreškoch je podľa DSP. 

V stavebnom povolení bolo navrhnuté napájacie káblové vedenie káblom NAYY-J 4x240 dĺžky 
800 m, skutočná zrealizovaná dĺžka je 812,22 m, dĺžka kábla NAYY-J 4x10 pre napojenie rozvádzačov 
PRVO nebola uvedená, použitých bolo 20 m. Pre napojenie jednotlivých stožiarov verejného osvetlenia 
boli navrhnuté káble CYKY-J 4x10 v dĺžke 4000 m, zrealizovaných bolo 3397,04 m, pre napojenie 
rozvádzačov na prístreškoch boli navrhnuté káble CYKY-J 4x6 v dĺžke 400 m, skutočne boli rozvádzače 
na prístreškoch napojené káblami CYKY-J 4x10 v celkovej dĺžke 533,47 m. Pre napojenie svietidiel na 
prístreškoch bol navrhnutý kábel CYKY 4x2,5 v dĺžke 800 m, zrealizované bolo káblami CYKY-J 3x2,5 
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v celkovej dĺžke 752,50 m. V dokumentácii pre stavebné povolenie nebol špecifikovaný kábel pre 
CYKY-J 3x1,5 pre napojenie svietidiel v jednotlivých stožiaroch, ktorého bolo použitých 3200 m. Dĺžka 
káblového vedenia v DSP bola uvedená 6,0 km, po započítaní káblov v stožiaroch je zrealizovaná dĺžka 
káblového vedenia 8,7152 km. 

V stavebnom povolení boli káblové rozvody pod komunikáciou navrhnuté v chráničkách z PE rúr 
Ø100, pričom bola vedľa každej chráničky s káblom navrhnutá ešte jedna rezervná. Skutočne boli použité 
ochranné rúry 2x FXKVR 110 – jedna pre kábel vonkajšieho osvetlenia a jedna rezervná. Káble pre 
napojenie rozvádzačov boli navrhnuté v súbehu s objektom 625 na jednej strane a s objektom 640.1 na 
druhej strane a pri realizácii boli použité chráničky priradené k týmto objektom. Zrealizované dĺžky 
chráničiek v objekte 640.2 v porovnaní s dĺžkami chráničiek podľa DSP, ktoré sú uvedené v závorkách, 
sú nasledovné: 2x30,68m (2x32m), 34,88 + 15,95 + 16,16m (2x16+2x16m), 2x13,21m (2x16m), 
2x31,44m (2x32m), 34,71 + 16,00 + 16,09m (2x16 + 2x16m), 13,29 + 13,04m (2x16m), 2x 31,13m 
(2x32m), 34,71 + 15,96 + 15,96m (2x16 + 2x16m), 12,84 + 12,92m (2x16m), 31,14 + 31,16m (2x32m), 
34,81 + 15,90 + 16,09m (2x16 + 2x16m), 12,85 + 12,89m (2x16m), 2x31,15m (2x32m), 34,85 + 16,02 + 
16,05m (2x16 + 2x16m), 12,58 + 12,76m (2x16m), 2x 31,77m (2x32m), 34,24 + 16,13 +15,59m (2x16 + 
2x16m), 12,97 + 12,76m (2x16m); 13,96 + 13,91m (2x14m), 32,18 + 32,27m (2x32m), 34,45 + 15,89 + 
15,48m (2x16 + 2x16m), 33,84 + 32,98 m (2x 32 m), 14,02 + 13,94m (2x14m), 32,42 + 32,44m (2x32m), 
34,67 + 16,24 + 16,26m (2x16 + 2x16m), 32,62 + 32,52m (2x32m), 14,28 + 14,17m (2x14m), 32,56 + 
32,61m (2x32m), 35,17 + 16,06 + 15,82m (2x16 + 2x16m), 34,10 + 34,05m (2x32m), 14,05 + 14,03m 
(2x14m), 32,54 + 32,60m (2x32m), 34,62 + 16,09 + 16,04m (2x16 + 2x16m), 33,00 + 33,01m (2x32m), 
14,46 + 14,44m (2x14m), 32,10 + 31,81m (2x32m), 34,80 + 15,51 + 15,39m (2x16 + 2x16m), 31,90 + 
31,85m (2x32m); 32,38 + 32,48m (2x16 + 2x33m), 14,55 + 14,55m (2x16m), 13,70 + 16,09 + 15,06m 
(2x16 + 2x16m), 9,73 + 9,78m (2x11m), 31,36 + 31,41m (2x16 + 2x33m), 14,64 + 14,69m (2x16m), 33,86 
+ 15,76 + 14,68m (2x16 + 2x16m), 15,92 + 15,87m (2x17m), 30,53 + 30,54m (2x16 + 2x33m), 14,40 + 
14,32m (2x16m), 33,70 + 15,90 + 14,97m (2x16 + 2x16m), 15,92 + 15,87m (2x17m), 30,53 + 30,54m 
(2x16 + 2x33m), 14,40 + 14,32m (2x16m), 33,70 + 15,90 + 14,97m (2x16 + 2x16m), 16,35 + 16,36m 
(2x17m), 32,02 + 32,01m (2x16 + 2x33m), 14,69 + 14,66m (2x16m), 32,77 + 15,69 + 15,40m (2x16 + 
2x16m), 18,13 + 18,02m (2x17m), 31,89 + 31,89m (2x16 + 2x33m), 15,62 + 15,60m (2x16m), 34,50 + 
15,85 + 16,04m (2x16 + 2x16m); 0m (2x7 + 2x16m), 34,67 + 15,76 + 16,45m (2x16 + 2x16m), 14,97 + 
14,96m (2x16m), 31,41 + 31,46m (2x32m), 34,60 + 15,80 + 16,37m (2x16 + 2x16m), 10,49 + 10,40m 
(2x13m), 15,04 + 14,92m (2x16m), 34,42 + 16,06 + 15,96m (2x16 + 2x16m), 15,01 + 14,96m (2x16m), 
31,71 + 31,53m (2x32m), 34,55 + 15,61 + 16,11m (2x16 + 2x16m), 14,00 + 13,85m (2x17m), 14,84 + 
14,83m (2x16m), 33,93 + 15,88 + 15,55m (2x16 + 2x16m), 14,26 + 14,24m (2x16m), 30,81 + 30,85m 
(2x32m), 34,53 + 15,96 + 16,62m (2x16 + 2x16m), 14,93 + 14,90m (2x17m), 14,98 + 14,93m (2x16m), 
33,30 + 15,39 + 15,70m (2x16m + 2x16m), 14,87 + 14,99m (2x16m), 30,87 + 30,86m (2x32m), 34,54 + 
15,25 + 16,47m (2x16 + 2x16m), 16,26 + 16,26m (2x17m), 15,01 + 15,01m (2x16m), 33,12 + 14,89 + 
15,63m (2x16 + 2x16m), 15,20 + 15,28m (2x16m), 31,59 + 31,52m (2x32m), 34,48 + 15,43 + 15,81m 
(2x16 + 2x16m). 

2.2 Zapracované pripomienky z vyjadrení ku stavebnému povoleniu 

V rámci dokumentácie boli zapracované tieto pripomienky: 

 ŠOP SR, Správa CHKO Ponitrie, zo dňa 03. 03. 2016 (č. listu: 239/16). 

 Okresný úrad Nitra, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, zo dňa 14.03.2016 (č. 
listu: OU-NR-OCDPK-2016/013683-002). 

 Slovenská správa ciest, zo dňa 15. 03. 2016 (č. listu: 5686/2016/2320/6297). 

 Mesto Nitra, MsÚ v Nitre, Úrad hl. architekta, zo dňa 22. 03. 2016 (č. listu: 4053/2016). 

 SVP, Riaditeľstvo OZ Piešťany, zo dňa 04. 04. 2016 (č. listu: CZ 9705/2016/210). 

 ŽSR, Bratislava, Generálne riaditeľstvo, odbor expertízy, zo dňa 11. 04. 2016 (č. listu: 
13252/2016/O420-48).Hlavné parametre objektu 

 

2.3 Hlavné parametre objektu 

Návrhové parametre  

Typ vedenia (charakteristika) 
NAYY-J 4x240, NAYY-J 4x16, CYKY-J 4x10, 

CYKY-J 3x2,5, CYKY-J 3x1,5 

Dĺžka   812,22+20,00+3930,51+752,50+3200m 

Objekty na vedení (typ, počet)  Stožiare 10m, LED svietidlá 53W, LED svietidlá 39W  

Ďalšie parametre podľa typu IS - 
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2.4 Zdôvodnenie riešenia objektu 

Účelom objektu je osvetlenie parkovacích plôch na parkovisku OV verejným osvetlením dôvodu zvýšenia 
dopravnej bezpečnosti na komunikácii. Tento objekt zabezpečuje osvetlenie novej komunikácie pre 
parkovisko OV a spolu s osvetlením prístupovej komunikácie – SO640.1 komplexné osvetlenie 
parkoviska. 

2.5 Použité mapové podklady  

Pri spracovaní DSRS boli použité nasledovné projektové podklady : 

 podkladové materiály súvisiacich stavebných objektov a prevádzkových súborov predmetnej stavby 

cesty 

 zisťovanie vedení a zariadení u správcu a prejednanie koncepcie návrhu predmetných vedení 

a zariadení  

 geodetické zameranie trasy vedenia a umiestnenia stožiarov 

 situácia ostatných inžinierskych sietí podľa stavu známeho v čase vyhotovenia tejto DSRS 

Pri spracovaní DSRS boli použité nasledovné mapové podklady : 

 Základná mapa SR 1:10000, 1:50000, Geodetický a kartografický ústav Bratislava, 

 Zameranie územia, účelová mapa v M 1:1000, Súradnicový systém JTSK, výškový systém Bpv 

 Katastrálne mapy  

  
3. POPIS FUNKČNÉHO A TECHNICKÉHO RIEŠENIA 

3.1. Predpisy a normy STN 

 STN 33 2000-5-52: 2012-04 Elektrická inštalácia nízkeho napätia. Výber a stavba el. zariadení. 

Elektrické rozvody 

 STN 33 2000-4-473: 1995-02 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. Bezpečnosť. Použitie 

ochranných opatrení na zaistenie bezpečnosti. Opatrenia na ochranu proti nadprúdom 

 STN 33 2000-4-43: 2010-12 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Zaistenie bezpečnosti. Ochrana 

pred nadprúdom 

 STN 33 2000-6: 2007-10 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Revízie 

 STN 33 2000-4-41: 2007-10 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Zaistenie bezpečnosti. Ochrana 

pred zásahom elektrickým prúdom 

 STN 33 2000-4-442: 2012-04 Elektrická inštalácia nízkeho napätia. Ochrana elektrických inštalácií 

nízkeho napätia pre dočasnými prepätiami v dôsledku zemných spojení v sieťach vysokého napätia 

a v dôsledku porúch v sieťach nízkeho napätia 

 STN 33 2000-5-54: 2012-08 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Výber a stavba elektrických 

zariadení. Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče  

 STN 73 6005: 2001-11 Priestorová úprava vedení technického vybavenia. 

 STN 33 2000-5-51: 2010-05 Elektrické inštalácie budov. Výber a stavba elektrických zariadení. 

Spoločné pravidlá 

 STN EN 60445: 2011-07 Základné a bezpečnostné zásady pre rozhranie človek - stroj, označovanie a 

identifikácia. Identifikácia svoriek zariadení a prípojov vodičov a vodičov 

 STN EN 13201-1: 2005-03 Osvetlenia pozemných komunikácií. Časť 1: Výber tried osvetlenia 

 STN EN 13201-2: 2005-01 Osvetlenia pozemných komunikácií. Časť 2: Svetelnotechnické požiadavky 

 STN EN 13201-3: 2005-01 Osvetlenia pozemných komunikácií. Časť 3: Svetelnotechnický výpočet 

 STN 34 3100: 2001-08 Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách 

 Vyhláška č. 508/2009 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou 

sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými 

zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické 

zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia 

 Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a zmene a doplnení    niektorých   

zákonov 

 Vyhláška č. 59/1982 Z. z. Slovenského úradu bezpečnosti práce, ktorou sa určujú základné 

požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení 

3.2. Technické údaje 

 Prúdová a napäťová sústava: 3 PEN  400/230V 50 Hz, TN-C 

   1 N PE 230V 50Hz, TN-S 

 Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom - neživých častí: samočinným odpojením napájania podľa 

STN 33 2000-4-41 čl.411 
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 Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom - živých častí: izoláciou STN 33 2000-4-41 príloha 

A kapitola A1, zábranou alebo krytmi podľa STN 33 2000-4-41 príloha A kapitola A2 

 Prostredie:  vonkajšie nechránené pre dažďom v zmysle STN 33 2000-5-51 

 námrazová oblasť N0 

 ochranné pásmo : 1m od krajného vodiča (zák.č.251/2012 Zb.) 

 zaradenie el. zariadenia objektu  podľa vyhl. 508/2009 Z. z.: B elektrické zariadenia s napätím a 

prúdom prevyšujúcim bezpečné hodnoty 

 stupeň dodávky el. energie: 3 (STN 34 1640) 

 Úbytok napätia nepresahuje v žiadnom smere povolených 5%.  

 Meranie spotreby elektrickej energie : je v jestvujúcej elektromerovej skrini RVO 

Komunikácia 

Svetelno-technické údaje          : výška osvetľovacieho bodu 10m 

Typ svietidla                   : LED svietidlo 53W,  IP 65 

Výložník                          : vyloženie 1000mm  

Osvetľovacia sústava                  : jednostranná - podľa situácie 

Stožiare            : oceľové 10m - žiarovozinkovaný  

Trieda osvetlenosti                 : M4 (L=0,75cd/m2)  

 Inštalovaný výkon           : 22,966 kW  

 Súčasný príkon          : 22,966 kW 

3.3. Parametre vedenia : 

Typ káblového vedenia                                   : NAYY-J 4x240, NAYY-J 4x16, CYKY-J 4x10, CYKY-J 
3x2,5, CYKY-J 3x1,5 

Námrazová oblasť           : N0  
Dĺžka montáže káblového vedenia         : 8715,23m = 8,7152km 

3.4. Popis napojenia na existujúce vedenie 

Pre verejné osvetlenie parkoviska je urobený prívod káblom NAYY-J 4x240 z transformátorovej 
stanice, ktorý je ukončený v poistkovej skrini PSR4 – táto prípojka vrátane skrine je súčasťou objektu 
619. Z poistkovej skrine PSR4 objektu 619 sú v rámci objektu 640.2 urobené rozvody káblom NAYY-J 
4x240 do poistkových skríň PSR2.1, PSR2.2, PSR3.1 a PSR3.2, z ktorých sú napojené rozvádzače 
PRVO1 až PRVO4, z ktorých sú napojené jednotlivé osvetľovacie stožiare. 

3.5.  Demontáž 

V riešenom území sa jestvujúce vedenie VO nenachádzalo. 

3.6. Montáž 

Riešené verejné osvetlenie parkoviska OV je urobené osvetľovacou sústavou vytvorenou LED 
svietidlami 53W na osvetľovacích stožiaroch výšky 10m, ktoré sú rovnomerne rozmiestnené na ploche 
celého parkoviska. Osvetľovacie stožiare STK60/100/3 sú umiestnené v ploche ostrovčeka o rozmeroch 
cca 1x1m vytvorenou medzi parkovacími miestami. Základ pre osvetľovacie stožiare je z monolitného 
betónu triedy C20/25-XC2. Káblový rozvod medzi osvetľovacími stožiarmi je urobený káblom 
CYKY-J 4x10. Uloženie káblov v chodníku je do hĺbky 40 cm, vo voľnom teréne do hĺbky 70 cm, trasa je 
vyznačená výstražnou fóliou. Pri križovaní komunikácie sú káble uložené do chráničky FXKVR 110. Do 
spoločnej ryhy s káblom verejného osvetlenia je nad pieskové lôžko uložený aj uzemňovací pás FeZn 
30x4mm, ku ktorému sú vodivo pripojené všetky osvetľovacie stožiare a prístrešky. Ukončenie káblov je 
v elektrovýzbroji stožiara – poistkovej svorkovnici, ktorá je umiestnená v drieku stožiarov eprosinovými 
koncovkami. Napojenie rozvodov osvetlenia parkoviska je navrhnuté zo štyroch rozvádzačov PRVO1 až 
PRVO4. Tieto rozvádzače sú napojené z rozpojovacích a istiacich skríň PSR káblovým vedením 
NAYY-J 4x16. Rozpojovacie a istiace skrine sú napojené zo skrine PSR4 (objekt 619) káblovým vedením 
NAYY-J 4x240 

Celková dĺžka montáže káblového vedenia NAYY-J 4x240:     812,22 m 
Celková dĺžka montáže káblového vedenia NAYY-J 4x16:     20 m 
Celková dĺžka montáže káblového vedenia CYKY-J 4x10:   3397,04 m 
Celková dĺžka montáže káblového vedenia CYKY-J 3x1,5:     3200 m 
Celkový počet svetelných bodov:     91 ks 
 
Súčasťou osvetlenia parkovacích plôch OV je aj osvetlenie chodníkov pre chodcov pod 

navrhnutými prístreškami. Osvetlenie je urobené LED svietidlami 39W uchytenými na konštrukcii 
prístreška. Káblový rozvod medzi svietidlami je káblom CYKY-J 3x2,5 v káblovej lište. Rozvod je na 
konštrukcii pod strechou prístreška z rozvádzačov R1, R2, R3, R4.1 a R4.2. Ovládanie týchto vývodov je 
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spoločné s ovládaním rozvodov osvetlenia parkovacích plôch. Napojenie týchto rozvádzačov je 
z príslušných rozvádzačov PRVO1 až PRVO4 káblovým vedením CYKY-J 4x10.   

Celková dĺžka montáže káblového vedenia CYKY-J 4x10:    533,47 m 
Celková dĺžka montáže káblového vedenia CYKY-J 3x2,5:    752,50 m 
Celkový počet svetelných bodov:    154 ks 

3.7. Zemné práce 

Zemné práce pozostávali z výkopu a zásypu káblovej ryhy a výkopu jamy pre základy stožiarov. 
Časť vykopanej zeminy bola použitá pre spätný zásyp a prebytok bol použitý do násypu úpravy ciest. Po 
ukončení zemných prác a položenia káblov bol terén uvedený do pôvodného stavu.  

Celkový záber pôdy 651,00m2. 
Pred začatím výkopových prác pre verejné osvetlenie bolo urobené presné vytýčenie jestvujúcich 

inžinierskych sietí a nových preložených vedení, aby podľa vytýčeného stavu podzemných vedení bolo 
možné uloženie nového káblového vedenia a základov pre stožiare pri dodržaní normovaných 
vzdialeností podľa STN 73 6005. 

3.8.  Ochrana pred atmosférickým prepätím 

Je zrealizovaná zemniacim pásikom FeZn 30x4mm, ktorý je uložený na dno výkopu v súbehu 
s káblovým vedením verejného osvetlenia a pripojený je na driek každého stožiara. Uloženie 
uzemňovača je v spoločnej káblovej ryhe s vedením verejného osvetlenia zemniacim pásikom FeZn 30x4 
mm. Celkový zemný odpor uzemnenia nemá byť väčší ako 2 Ohmy. 

3.9. Úprava režimu a ochrana povrchových a podzemných vôd 

Technické riešenie objektu a následná prevádzka objektu nevyžaduje žiadnu ochranu 
povrchových a podzemných vôd. Nie je zdrojom nečistôt ovzdušia, pôdy ani vody. Po ukončení výstavby 
zhotoviteľ stavby musí priestranstvá a plochy uviesť do pôvodného stavu.  

3.10. Požiadavky z hľadiska ochrany proti agresívnemu prostrediu 

 V mieste výstavby VO vedenia sa agresívne prostredie nenachádza. 

3.11. Drobné časti objektu 

V rámci objektu sa drobné objekty nenachádzajú. 

3.12. Súvisiace objekty 

   Súvisiace objekty: SO 131 Parkovisko a komunikácie pre osobné autá (parking Strategický park) II. 
Fáza, SO 619 Prípojka NN pre napojenie parkoviska OV 
4.  POŽIADAVKY NA POSTUP STAVEBNÝCH PRÁC A ÚDRŽBU  

4.1 Hlavné zásady postupu výstavby 

Realizácia objektu sa začala až po vytýčení polohy vedenia a polohy osvetľovacích bodov. 
Prípravné práce – bolo potrebné zabezpečenie dodávky stožiarov, svietidiel, káblových vedení 
a ostatných inštalačných materiálov a pod. Realizácia objektu – po vytýčení trasy vedenia bol urobený 
výkop ryhy a základov pre osvetľovacie stožiare a vybudovanie káblového priechodu pod komunikáciou. 
Pred začatím akýchkoľvek zemných prác na objekte je potrebné vytýčenie jestvujúcich inžinierskych sietí 
od svojich majiteľov ako aj nových prekladaných sietí v dotknutom území.  

4.2 Vytýčenie objektu 

Vytýčenie hlavných bodov bolo urobené autorizovaným geodetom zhotoviteľa. 

4.3  Požiadavky na prevádzku a údržbu 

Počas prevádzky uvedenej stavby musia byť dodržané bezpečnostné a prevádzkové  predpisy, 
vyhl. SÚBP č. 147/2013 Z. z., a vyhl. č. 508 Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR z 9. júla 
2009. Taktiež musia byť dodržané normy STN 33 2000-4-41, STN 33 2000-5-54, STN 33 2000-6, IEC 
61140, STN 73 6005 a ďalšie súvisiace normy a predpisy k zaisteniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci, ako aj požiadavky zákona NR SR č. 124/2006  Z. z. o BOZP a nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. 
o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Pri použití zdvíhacej techniky 
(plošina, žeriav, ruka) je potrebné so správcami vedení konzultovať vypnutie týchto vedení. Pracovať 
v blízkosti napätia je možné len so súhlasom prevádzkovateľa vedenia na základe vypracovaného 
a prevádzkovateľmi odsúhlaseného bezpečného pracovného postupu na montáž VN, ktorý bude 
obsahovať technické a organizačné opatrenia pre zabránenie priblíženia (nástrojom, náradím, telom, 
odevom, mechanizmom alebo inou časťou) sa k vedeniam pod napätím na vzdialenosť menšiu, ako je 
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uvedené v PNE 33 2100 a PNE 2000-1. V tomto postupe sa musí určiť aj zvláštny režim prevádzky 
vedení (vypnutie OZ). Všetky montážne práce spojené budovaním vedenia NN a s pripájaním 
elektrického zariadenia na sieť musia vykonávať kvalifikované osoby podľa Vyhl. č. 508/2009 Z. z., 
prípadne pod dozorom ("B" príkaz na dozor) pracovníka prevádzkovateľa vedenia a za vypnutého stavu. 

4.4 Požiadavky z hľadiska starostlivosti o životné prostredie 

V zmysle § 3 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. a prílohy č.1 časti III sú elektrické zariadenia 
podľa miery ohrozenia zaradené do: 

 skupiny B – vyhradené technické zariadenia elektrické 
Funkciu, prevádzkovú spoľahlivosť a bezpečnosť technického zariadenia je potrebné overovať 

podľa § 9 tejto vyhlášky, prehliadkami a skúškami, zariadenia musia byť spôsobilé na bezpečnú 
prevádzku. Počas prevádzky je prevádzkovateľ povinný vykonávať odborné prehliadky a skúšky 
elektrických zariadení podľa prílohy č. 8 tejto vyhlášky – raz za tri roky. 

4.5 Zostatkové nebezpečenstvá: 

Analýza zostatkových rizík nadväzuje na zrealizované riešenie, z ktorého môžu vznikať nasledovné 
riziká: 
Elektrické ohrozenie: 

 Dotyk osôb so živými časťami (priamy dotyk) – pri oprave a údržbe 

 Dotyk osôb s časťami, ktoré sa stali živými následkom zlých podmienok, najmä porušenie izolácie 
(nepriamy dotyk) 

 Nesprávna manipulácia s elektrickým zariadením pri montáži 

 Otvorené dvere rozvádzačov, alebo krytov istiacich prvkov 

 Nesprávne zapojené a nevyhovujúce predlžovacie prívody 

 Úmyselný zásah do rozvádzačov pod napätím 

 Oprava istiacich prvkov 

 Práca pod napätím nekvalifikovanými osobami 

 Používanie poškodených elektrických zariadení  (kryt, pevný prívod a pod.) 
Kombinácia ohrození: 

 Obnovenie prívodu elektrickej energie pri prerušení dodávky 

 Vonkajšie vplyvy na elektrické zariadenie 

 Chyby obsluhy 

 Ohrozenie zanedbaním ergonomických zásad 

 Nevhodné držanie tela a zvýšená námaha 

 Zanedbanie používania osobných ochranných prostriedkov 

 Neprimerané osvetlenie 

 Psychické preťaženie alebo podcenenie, stres 

 Ľudské chyby a správanie 
Odhadovanie rizika: 

 Poškodenie zariadenia alebo zdravia pracovníkov 
Návrh opatrení voči týmto rizikám: 

 Starostlivosť o neporušenosť jednotlivých zariadení 

 Dodržanie technologického postupu a bezpečnostných predpisov pri obsluhe, údržbe a oprave 

 Používanie osobných a ochranných pracovných prostriedkov 

 Preukázateľným a pravidelným poučením (zaškolením) pracovníkov, ktorí môžu prísť so styku 
s elektrickým zariadením 

 
5.  ZÁVER 

Všetky montážne práce boli zrealizované podľa platných noriem a predpisov v čase realizácie 
stavby podľa realizačnej dokumentácie pre príslušný objekt.  

 

6. PRÍLOHY 

6.1 Prevádzkové a bezpečnostné predpisy 

 Požiadavky na kvalifikáciu pracovníkov pre obsluhu elektrických zariadení: 
Pracovníci určení pre obsluhu elektrických zariadení musia byť oboznámení s predpismi v rozsahu 

nimi vykonávanej činnosti, prípadne zaškolení na túto činnosť podľa vyhl. č. 508/2009 Z. z. Oboznámenie 
musí byť urobené v súlade  s STN 34 3108. 

 Požiadavky na kvalifikáciu pracovníkov pre prácu na elektrických zariadeniach: 
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Pracovníci určení na opravu elektrických zariadení musia byť aspoň pracovníci podľa §21 vyhl. č.  
508/2009 Z. z. 

Pracovníci  určení  pre  opravu elektrických zariadení  musia  byť oboznámení  s  predpismi 
v rozsahu nimi vykonávanej činnosti, prípadne zaškolení na túto činnosť podľa vyhl. č. 508/2009 Z. z. 
Oboznámenie musí byť urobené v súlade s STN 34 3108. 

 Všetci pracovníci musia byť okrem toho preukázateľne  oboznámení: 

a/ s postupom pri hlásení závad na zariadeniach 

b/ s poskytovaním prvej pomoci pri úraze 

c/ s protipožiarnymi predpismi 

d/ s používaním ochranných pomôcok 

 Požiadavky na vykonávanie revízií a skúšok v zmysle  vyhl. č. 508/2009 Z. z.: 
U vyhradených technických zariadení skupiny A sa po ukončení montáže musí vykonať 1.  úradná 

skúška na overenie, či sú spôsobilé na bezpečnú a spoľahlivú prevádzku v zmysle § 11 citovanej 
vyhlášky, ako aj opakovaná úradná skúška v stanovených lehotách v priebehu prevádzky. 

Podmienky vykonania úradných skúšok určí oprávnená právnická osoba v termíne určenom po 
dohode so žiadateľom. Výkon úradných skúšok riadi a výsledky vyhodnocuje OPO.  

U ostatných elektrických zariadení, ktoré neboli overované úradnou skúškou, sa ich bezpečnosť 
pred uvedením do prevádzky overuje odbornými prehliadkami a skúškami v zmysle §9 a §12 vyhl. 
508/2009 Z. z. Prevádzkovateľ je potom povinný robiť pravidelné odborné prehliadky a skúšky v zmysle 
vyhl. 508/2009 Z. z.,  STN 331500 a 33 2000-6. 

 Údržba elektrických zariadení: 
Všetky elektrické zariadenia a ich príslušenstvo musí byť udržované v takom stave, aby ich 

prevádzka bola bezpečná  a spoľahlivá. U elektrických zariadení, ktoré neboli dlhší čas v prevádzke musí 
byť pred ich zapojením preverená bezpečná prevádzkyschopnosť. 
 
 
Martin december 2018                       Vypracovala: Ing. Viera Blizniaková 
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6.2 Protokol o prostredí (prevzaté z DSP) 
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